



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS  
"Amazônia Patrimônio dos Brasileiros"



**QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA VILA REPARTIMENTO NO MUNICÍPIO DE IRACEMA – RR.**

**ENDEREÇO: VILA REPARTIMENTO, VICINAL 14, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE IRACEMA – RR.**

**Emenda:**

IRACEMA - RR

PRAZO DA OBRA:

**60 DIAS**

**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO**

ÍTEM	SERVIÇOS	CONCEDENTE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	TOTAL	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 16.594,55	4.411,21	R\$ 21.005,76	7,243%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.823,17	3.674,51	R\$ 17.497,68	6,034%
3.0	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 2.958,44	786,42	R\$ 3.744,86	1,291%
4.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.340,72	622,22	R\$ 2.962,94	1,022%
5.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 14.537,22	3.864,32	R\$ 18.401,54	6,345%
6.0	SUPERESTRUTURA	R\$ 27.988,77	6.300,81	R\$ 34.289,58	11,824%
7.0	COBERTURA	R\$ 31.357,70	8.335,59	R\$ 39.693,29	13,687%
8.0	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 21.544,91	5.727,13	R\$ 27.272,04	9,404%
9.0	PISOS	R\$ 16.862,93	4.482,55	R\$ 21.345,48	7,361%
10.0	REVESTIMENTOS	R\$ 13.674,47	3.634,99	R\$ 17.309,46	5,969%
11.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 14.643,08	3.892,47	R\$ 18.535,55	6,392%
12.0	PINTURA	R\$ 17.308,04	4.600,87	R\$ 21.908,91	7,555%
13.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS GERAL	R\$ 1.760,81	468,06	R\$ 2.228,87	0,769%
14.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS GERAL	R\$ 9.935,97	2.641,21	R\$ 12.577,18	4,337%
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAL	R\$ 13.840,74	3.679,18	R\$ 17.519,92	6,041%
16.0	LOUÇAS E METAIS	R\$ 6.194,90	1.646,75	R\$ 7.841,65	2,704%
17.0	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 4.284,87	1.139,01	R\$ 5.423,88	1,870%
18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 348,71	92,70	R\$ 441,41	0,152%
<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>		<b>R\$ 230.000,00</b>	<b>R\$ 60.000,00</b>	<b>R\$ 290.000,00</b>	<b>100%</b>

**VALORES CONTRATADOS (R\$):**

REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
230.000,00	60.000,00	290.000,00
<b>Saldo a Reprogramar</b>	<b>Repasse (R\$)</b>	<b>Contrapartida (R\$)</b>
	-	-

Iracema - RR, 24 de Outubro de 2025.