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MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo é parte documental da obra de Pontes de Madeira,
localizadas no Municipio de Iracema-RR. As pontes tem como caracteristica: largura de 5m,
comprimento total das pontes em 55 m, ficando esta com 4rea total de 275,00 m?. As cabeceiras
serdo executadas em tabulado de madeira para a contencao do solo. Os apoios centrais (pilares)
estardo fixados em sistema de bate estaca de madeira cravada. A pista de rolamento tera
largura de 5,0m. Esta obra sera executada no local.

Comprimento total: 55,00 m
Custo da obra com BDI: R$ 1.287.000,00
BDI adotado: 23,90%

Custo/m: R$ 23.400,00

As especificagdes aqui prescritas visam fornecer subsidios capazes de garantir uma
execucdo economicamente viavel, dentro dos padroes técnicos adotados pela Secretaria de
Estado de Infraestrutura, devendo ser aplicada apenas em relagdo aos servicos previstos na
planilha de quantitativos e custos, peca componente do Projeto Basico de Engenharia, quando
da execucdo da obra, e que devem ser cumpridos rigorosamente sob pena de, em caso de ndo
cumprimento dos métodos de execucdo aqui adotados, motivar a rescisdo contratual
unilateral e passivel de penalidades e multa a Contratada, salientando
ainda que o responsavel técnico da contratada deverd tomar ciéncia de todas as
indicagdes constantes neste memorial descritivo, para que as mesmas possam ser aplicadas na
execucdo dos servicos, estando o mesmo ciente de que todo e qualquer descumprimento a estas
normas cabera também penalidades ao profissional que ora se responsabiliza tecnicamente
pelos servicos que estdo sendo prestados pela contratada.

NORMATIVAS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

Apébs a Contratada receber a Ordem de Servico emitida pelo Contratante, devera
proceder o inicio dos servicos respeitando este memorial descritivo e suas normativas, sendo
que em caso de ndo cumprimento dos métodos aqui adotados podera causar paralisacdao da
obra, ndo medicao de servicos e até rescisdo contratual unilateral com penalidades aplicadas a
contratada incluindo multa contratual dependendo da gravidade no descumprimento das
normativas.

| - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Todos os processos construtivos, servicos e materiais deverdo atender as seguintes
premissas: Estabilidade estrutural; Durabilidade e estanqueidade igual ou superior aos
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processos convencionais; Execu¢do de regularizacdo de base em condi¢des perfeitas para a
aplicacdo de materiais de acabamento; Utilizacdo de materiais de 12 qualidade e mao de obra
especializada; e, Normas de Seguranca.

O presente projeto podera ser modificado e/ou acrescido, a qualquer tempo a
critério exclusivo da CONTRATANTE, que de comum acordo com os autores do projeto fixara as
implicagdes e acertos decorrentes, visando a continuidade da obra. Modificagdes no projeto ou
colocacdo de materiais de fornecedores nao especificados poderdo ou nao ser aceitas, mediante
prévia consulta aos projetistas.

A contratada devera providenciar o devido registro no CREA - Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia do Estado de Roraima, com suasrespectivas  ART -
Anotagdes de Responsabilidades Técnicas. Devera
providenciar a Licenca da Obra, expedida pelo 6rgao competente do meio ambiente e a
Matricula da Obra no Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

O presente Projeto objetiva fixar as condi¢des gerais a que deverdo ser obedecidas
durante a execucdo das obras, bem como caracterizar as obrigacdes e direitos da
empresa contratada a qual sera confiada a execuc¢do da obra.

II - ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO

As relagdes mutuas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serao mantidas por
intermédio do Gestor de Contrato da CONTRATANTE e o preposto da CONTRATADA.

E a CONTRATADA obrigada a facilitar meticulosa fiscalizacio dos materiais,
execucdo das obras e servicos contratados, facultando a Fiscalizagdo o acesso as partes das
obras contratadas.

A Fiscalizacdo é assegurado o direito de ordenar a suspensdo das obras e servicos,
sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a CONTRATADA e sem que esta tenha direito a
qualquer indenizagdo, no caso de ndo ser atendida, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a
contar da entrega da ordem de servigo correspondente, qualquer reclamacdo sobre defeito
essencial em servigo executado ou material posto na obra.

E a CONTRATADA obrigada a retirar da obra, imediatamente apés o recebimento da
Ordem de Servigo correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado
seu que, a critério da Fiscalizacao, venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

A CONTRATADA devera obedecer as Normas Técnicas em vigor que se aplicam ao
servico contratado, em caso de descumprimento, a CONTRATADA sera submetida as
penalidades previstas.

1.0 SERVICOS PRELIMINARES GERAIS
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1.1 MOBILIZACAO

Para inicio das obras deste memorial descritivo, serd pago

a CONTRATADA as despesas com transporte de equipamentos para o local de

execucdo, sendo que esta verba compreende também a retirada de todos os equipamentos

quando do término da obra. O valor da mobilizacdo serd calculado de acordo com o

levantamento do quantitativo, podendo variar com a situagdo, local da obra e despesas de

combustivel, aluguel de equipamentos e pessoal, para o transporte dos equipamentos
necessarios a execuc¢do da obra.

1.2 ALUGUEL DE ALOJAMENTO DE PESSOAL

Sera pago o valor previsto em projeto para custear o aluguel de local apropriado
para servir de alojamento aos colaboradores e devera ser comprovado através de apresentacao
de contrato de locagdo correspondente ao periodo da obra.

1.3 ALUGUEL DE MOBILIARIO PARA ALOJAMENTO

Sera pago o valor previsto em projeto para custear a disponibilizacdo de mobiliario
no alojamento dos colaboradores, tais como beliches, colchdes travesseiros e ventiladores,
e serd comprovado através de contrato de locacdo ou nota fiscal de compra caso a empresa
opte por adquirir o referido mobiliario.

1.4 PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA

Devera ser intalada no inicio da rodovia vicinal contemplada com os servi¢cos, em
caso de duas ou mais vicinais a mesma devera ser instalada na vicinal com maior extensdo em
Km ou com mais pontes contempladas pelo projeto basico aprovado.

1.5 ADMINISTRACAO LOCAL

Trata-se da disponibilizacdo do técnico responsavel pela obra para gerenciar as
funcdes das equipes de trabalho assim como da contratacdo dos vigilantes que irdo
desempenhar sua fung¢do pelo periodo noturno. Sendo que o engenheiro sera responsavel pelo
planejamento e supervisdo dos servicos juntamente com encarregado geral que ira comandar
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as equipes de colaboradores para as diversas etapas que constituem a obra.

2.0 SERVICOS PRELIMINARES DAS PONTES

2.1 DESMONTE DE PONTE EXISTENTE

Este servico sera executado em caso de ponte de madeira existente que esteja em
estado precario e nao possa mais ser recuperada, e também quando for executado reforma da
mesma, pois as pecas constantes no quantitativo anexo terdo que ser retiradas e
trocadas por pecas novas conforme levantamento de cada ponte, assim como em caso de
pontes sobre sapatas de concreto que tenham que ser reconstruidas, as referidas sapatas
tambem deverdo ser demolidas e o entulho devera ser removido juntamente com as pegas
de madeiras inserviveis.

Estes itens serdo medidos e pagos por toneladas de material demolido, incluido no
preco somente o desmonte e carga do mesmo, sendo que ndo poderao ficar sobras de madeira
na margem da vicinal ou leito do rio assim como entulhos de concreto oriundos de sapatas
demolidas.

2.2 A 2.5 TRANSPORTE DE MADEIRA E BOTA FORA

Sera pago a CONTRATADA, valor por tonelada transportada por kilometro,
para suprir os gastos com o transporte da madeira e transporte de

material demolido para bota fora, ficando definido nestas especificacdes o DMT para
transporte de Madeira sera do municipio mais proximo da obra que possua serrarias
aptas a fornecer a materia prima para constru¢do das pontes, e o DMT para o material
demolido serd a distancia até o lixdo ou aterro sanitario mais proximo ao local de execu¢ao
das obras.

3.0 INFRAESTRUTURA

3.1 ESTACA DE MADEIRA CRAVADA (0,30M X 0,30M)

Consiste na construc¢do da fundacgao das pontes deste projeto através de cravacao de
estacas de madeira de 0,30m x 0,30m com as quantidades descritas no quantitativo do projeto,
estes servigos serdo pagos por metro linear aplicado.

e ——
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4.0 MESOESTRUTURA

Nesta etapa serdo colocados os pilares de sustenta¢do sobre as estacas ou sapatas,
com as quantidades descritas no quantitativo do projeto e serdo pagos por metro linear
aplicado, assim como as respectivas linhas que sdo pecas
destinadas a fazer o travamento dos pares de pilares, juntamente com o contraventamento
para evitar a tor¢do ou inclinacdo dos mesmos, sendo que estas pecas terdo as seguintes
dimensoes:

Pilar de madeira (0,30m x 0,30m) Linha d’agua (0,20 x 0,15 x 4,0m)

Contraventamento (0,20 x 0,15 x 5,00m)

Estes servigos serdo pagos por pegas aplicadas.

5.0 SUPERESTRUTURA

Trata-se das pecas que serdo aplicadas para dar suporte a plataforma de passagem
de veiculos por sobre a ponte, sendo composta pelas pecas abaixo descritas:

Transversinas (0,30 x 0,30 x 5,00m)
Balancins (0,30 x 0,30 x 2,50m)
Longarinas (0,30 x 0,30 x 5,00m)
Tabuleiros (0,20 x 0,10 x 5,00m)

Deslizantes (0,30 x 0,08 x 5,00m) Guarda rodas (0,30 x 0,20x 5,00m) Batente (0,20 x
0,15x 5,00m)

Serdo pagos todas as pecas existentes no quantitativo basico e que forem
efetivamente aplicadas e atestadas pela fiscalizacdo. Neste preco estdo inclusos pregos,
ferragens e utilizacao de guinchos, motosserras, furadeiras e mao de obra para a construgao
ou substituicdo das pecas previstas em projeto.

SERVICOS COMPLEMENTARES

6.1 GUARDA CORPO

Nesta etapa serdo executados o guarda corpo das pontes conforme detalhamento no
projeto das pontes e sera pago por metro linear executado, incluindo sua pintura.

6.2 e 6.3 CORTINAS E ALAS LATERAIS DE CONTENCAO
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Serdo executadas as cortinas de contencao com 5,00 metros de largura e altura
variavel de acordo com projeto assim como as alas laterais de conten¢do com 2,50
metros de largura e altura tambem variavel, e ambas serdo pagas por m? executados.

6.4 PINTURA DE PROTECAO DAS PECAS ESTRUTURAIS DA PONTE

Nesta etapa sera aplicado asfalto diluido CM-30 em todas as pecas da ponte visando
a protecdo da madeira contra a acao das intemperies e pragas que atacam este tipo de material
(formigas, cupins etc.), serd pago estes servicos por m? de aplicacdo de material ja incluso a
aquisicao do CM-30 no preco da aplicagdo.

6.5 FORNECIM. E IMPLANT. DE PLACA DE SINALIZ. TOT. REFLETIVA

As placas de sinalizacdo vertical deverdo ser aplicadas nesta fase e serdo pagas por
m? de placas instaladas e deverdo seguir os padrdes demonstrados no layout que esta
apresentado em anexo a este projeto.

PROCEDIMENTOS APOS CONCLUSAO DOS SERVICOS

Apébs conclusdo total dos servicos a empresa contratada devera proceder uma
limpeza final em todas as pontes retirando todo e qualquer resto de material seja qual tipo for
(Ferragens, resto de madeira, parafusos, chapas de aco, etc). Quando da visita da fiscalizacdo
para o recebimento final da obra toda esta limpeza ja devera ter sido procedida sob pena de
impossibilitar o recebimento das obras.

A placa da obra somente podera ser retirada ap6s recebimento definitivo da obra
tanto pela fiscalizacdo como pela comissdo de recebimento, caso a mesma seja retirada antes a
obra ndo podera ser recebida causando glosa do referidos servico na medigao final e aplicacao
de penalidades a empresa contratada.

Assinado de forma digital por

MAYKSUEL DE JESUS FREIRE \ayKsUEL DE JESUS FREIRE
MORAES - ENGENHEIRO MORAES - ENGENHEIRO CIVIL -
CIVIL - CREA-AM CREA-AM 041689124-1 -

041689124-1 - 52909859215 2909859215
Dados: 2025.10.24 17:41:27 -04'00'

Mayksuel de Jesus Freire Moraes
Engenheiro Civil
Crea-AM n? 041689124-1
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