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QUADRO RESUMO DE DMT FIXO - TRANSPORTE DA MADEIRA

ORIGEM DA MADEIRA

Servigo: Construgdo de Pontes
Municipio: Iracema Municipio: Mucajai
Rodovia:
Km:
Rodovias de acesso as pontes a serem executadas
. DMT Fixo | DMT Fixo Rod. -
Trechos Rodovia Rod. Pav. Nio Pav. ) Observagoes
RR-325 43,70 Sede de Mucajai x Vila da Roxinho
1 Vicinal Tronco Roxinho (IRA-345) 22,20|Vila Do Roxinho x Vicinal 14
SOMA DE DMT FIXOS 43,70 22,20
SOMA DE DMT FIXOS 43,70 22,20
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|ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

“Amagonia Patriménio dos Brasileiros™

7T

QUADRO RESUMO DE DMT - TRANSPORTE DA MADEIRA

Localizagao P.E.C. . | DMT fixo
Coordenadas DMT do | DMT do |DMT fixo (Km) ate )
trecho | trecho | (Km) até inicio DMT |DMT nao
P.E.C. . Ext. (m) [ (Km) (Km) inicio Pavim. | pavim. Municipio
Rodovia Km | Trecho N w Rod. |Rod.Nao| trecho | "®°M° | (km) | (km)
Rod Nao
Pav. Pav. |[Rod Pav. Pav.
1 Vicinal 14 (IRA-453) 2,80{ 1,00 02°12'53,23" 61°25'48,71" 20,00 0,00 2,80 43,70 22,20 43,70 25,00 IRACEMA
2 Vicinal 14 (IRA-453) 6,00{ 1,00 02°13'58,54" 61°26'53,39" 20,00 0,00 6,00 43,70 22,20 43,70 22,00 IRACEMA
3 Vicinal 14 (IRA-453) 21,45 1,00 02°15'04,74" 61°33'41,10" 15,00 0,00 21,45 43,70 22,20 43,70 43,65 IRACEMA
EXTENSAO TOTAL DAS PONTES 55,00 (Metros

AVENIDA SEBASTIAO EVARISTO DE CASTRO, S/N¢ / BAIRRO: CENTRO / CEP: 69.348-000 / IRACEMA-RR




|[ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

“Amazdnia Patriménio dos Brasileiros”

PREFE!
IBACrcMa

QUANTITATIVOS DA PONTE DE MADEIRA 01

Servigo: Construgéo de Ponte de Madeira
Rodovia: Vicinal 14 (IRA-453)
Localizagéo: 2,80 Km

Extensdo: 20,00 metros

Municipio: IRACEMA

Item Descricao

1.0 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Mobilizagao

1.2 Desmobilizagao

1.3 Transp. comercial ¢/ carroceria 15 t rodov. pav.

1.4 Transp. comercial ¢/ carroceria 15 t rodov. ndo pav.

2.0 INFRAESTRUTURA
2.1 Estaca de Madeira Cravada (0,30m x 0,30m)

3.0 MESOESTRUTURA

3.1 Pilar de madeira (0,30 x 0,30m)

3.2 Linha D'agua (0,15 x 0,10 x 4,00m)

3.3 Contraventamento (0,15 x 0,10 x 5,00m)
3.4 Andaime de Madeira

4.0 SUPERESTRUTURA

4.1 Transversina (0,30 x 0,30 x 5,00m)
4.2 Balancin (0,30 x 0,30 x 2,50m)

4.3 Longarina (0,30 x 0,30 x 5,00m)

4.4 Tabuleiro (0,20 x 0,10 x 5,00m)

4.5 Deslizante (0,30 x 0,08 x 5,00m)

4.6 Guarda-rodas ( 0,30 x 0,20 x 5,00m)
4.7 Batente (0,20 x 0,15 x 5,00m)

5.0 SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1 Cortinas de contencdo com altura de 2,50 m

5.2 Alas de contengéo laterais com alturade 2,50 m
5.3 Pintura de protegdo das pecas estruturais da ponte
5.4 Fornecim. e implant. de placa de sinaliz. tot. refletiva

COORDENADAS GEOGRAFICAS
N w
02°12'53,23" 61°25'48,71"
Und Quant.
unid 1,00
unid 1,00

t.Km 2.965,05
t.Km 1.696,25

m 100,00
m 80,00
unid 6,00
unid 6,00
m?3 300,00
unid 5,00
unid 24,00
unid 32,00
unid 80,00
unid 24,00
unid 8,00
unid 2,00
m? 25,00
m? 25,00
m? 1.015,20
m? 7,76
MAYKSUEL DE JESUS

Assinado de forma digital por

FREIRE MORAES - MAYKSUEL DE JESUS FREIRE

ENGENHEIRO CIVIL - MORAES - ENGENHEIRO CIVIL
- CREA-AM 041689124-1 -

CREA-AM 52909859215
041689124-1 - Dados: 2025.10.24 16:47:33
52909859215 0400
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|ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

“Amazdnia Patriménio dos Brasileiros”

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS DA PONTE DE MADEIRA 01

[Tipo de servigo a ser executado: |  Construgéo de Ponte de Madeira | | Volume total de madeira para esta ponte: | 56,540 m?®
CONDICIONANTES UTILIZADAS PARA CALCULOS DOS QUANTITATIVOS
INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTRA
Altura das estacas para fundagéo: 5,00 m
Altura dos pilares da mesoestrutura: 4,00 m |Densidade da madeira adotada: [1,20 tm* |
Altura da cortina de contencéo: 2,50 m
Altura das alas laterais de contengéao: 2,50 m
Iltem Descri¢éo do servigo Peso (t) | DMT (Km) | Momento (t.Km)
1.3 |Transp. comercial ¢/ carroceria 15 t rodov. pav. 67,85 43,70 2.965,05
1.4 |Transp. comercial ¢/ carroceria 15 t rodov. ndo pav. 67,85 25,00 1.696,25
= Quantidade | Larg. 3 Area de Pintura
Item Descrigéo (unid) (m) Alt. (m) | Comp. (m) | Quant. (m) | Volume (m?) protegao (m?)
2.1 [Estaca de Madeira Cravada 20,00 0,30 0,30 5,00 100,00 9,000 120,000
3.1 [Pilar de madeira 20,00 0,30 0,30 4,00 80,00 7,200 96,000
3.2 [Linha D'agua 6,00 0,15 0,10 4,00 - 0,360 12,000
3.3 |Contraventamento 6,00 0,15 0,10 5,00 - 0,450 15,000
3.4 [Andaime de Madeira 5,00 3,00 20,00 - 300,000
4.1 |Transversina 5,00 0,30 0,30 5,00 - 2,250 30,000
4.2 |Balancin 24,00 0,30 0,30 2,50 - 5,400 72,000
4.3 |Longarina 32,00 0,30 0,30 5,00 - 14,400 192,000
4.4 |Tabuleiro 80,00 0,20 0,10 5,00 - 8,000 240,000
4.5 [Deslizante 24,00 0,30 0,08 5,00 - 2,880 91,200
4.6 |Guarda-rodas 8,00 0,30 0,20 5,00 - 2,400 40,000
4.7 [Batente 2,00 0,20 0,15 5,00 - 0,300 7,000
Total 52,640 915,200
VOLUME DE MADEIRA DA CORTINA POR m?
Descrigdo | Quant. Larg. (m) [ Alt. (m) | Comp. (m) Vc()rl:an;e
Pranchetas 4,00 0,25 0,05 1,00 0,050
VOLUME DE MADEIRA DA ALA DE CONTENCAO POR m?
Descricdo [ Quant. Larg. (m) | Alt. (m) [ Comp. (m)| Volume
Estacas 1,00 0,20 0,20 1,40 0,056
Pranchetas 4,00 0,25 0,05 1,00 0,050
VOLUME TOTAL PARA ALA DE CONTENCAO 0,106
Quant Volume de Volume IADEi?u(rj:
Item Descricéo ’ Altura (m) Largura (m) Area (m?) madeira total =
(und) P 3 protegdo
(m?/m?) (m?) 2
(m?)
5.2 |Cortinas de contengdo 2,00 2,500 5,000 25,000 0,050 1,250 50,000
5.3 |Alas de contengéo laterais 4,00 2,500 2,500 25,000 0,106 2,650 50,000
Assinado de forma digital por
MAYKSUEL DE JESUS MAYKSUEL DE JESUS FREIRE
FREIRE MORAES - MORAES - ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO CIVIL - - CREA-AM 041689124-1 -
CREA-AM 041689124-1 ;2309*?;3;;51 024 164741
- 52909859215 oy e nA oA

-04'00'
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|[ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

“Amazdnia Patriménio dos Brasileiros”

PREFE!
IBACrcMa

QUANTITATIVOS DA PONTE DE MADEIRA 02

Servigo: Construgéo de Ponte de Madeira
Rodovia: Vicinal 14 (IRA-453)
Localizagéo: 6,00 Km

Extensdo: 20,00 metros

Municipio: IRACEMA

Item Descricao

1.0 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Mobilizagao

1.2 Desmobilizagao

1.3 Transp. comercial ¢/ carroceria 15 t rodov. pav.

1.4 Transp. comercial ¢/ carroceria 15 t rodov. ndo pav.

2.0 INFRAESTRUTURA
2.1 Estaca de Madeira Cravada (0,30m x 0,30m)

3.0 MESOESTRUTURA

3.1 Pilar de madeira (0,30 x 0,30m)

3.2 Linha D'agua (0,15 x 0,10 x 4,00m)

3.3 Contraventamento (0,15 x 0,10 x 5,00m)
3.4 Andaime de Madeira

4.0 SUPERESTRUTURA

4.1 Transversina (0,30 x 0,30 x 5,00m)
4.2 Balancin (0,30 x 0,30 x 2,50m)

4.3 Longarina (0,30 x 0,30 x 5,00m)

4.4 Tabuleiro (0,20 x 0,10 x 5,00m)

4.5 Deslizante (0,30 x 0,08 x 5,00m)

4.6 Guarda-rodas ( 0,30 x 0,20 x 5,00m)
4.7 Batente (0,20 x 0,15 x 5,00m)

5.0 SERVIGOS COMPLEMENTARES

5.1 Cortinas de contengdo com altura de 2,00 m

5.2 Alas de contengéo laterais com alturade 2,00 m
5.3 Pintura de protegéo das pegas estruturais da ponte
5.4 Fornecim. e implant. de placa de sinaliz. tot. refletiva

COORDENADAS GEOGRAFICAS
N w
02°13'58,54" 61°26'53,39"
Und Quant.
unid 1,00
unid 1,00
t.Km 3.699,82
t.Km 1.424,50
m 100,00
m 60,00
unid 6,00
unid 6,00
m?3 300,00
unid 5,00
unid 24,00
unid 32,00
unid 80,00
unid 24,00
unid 8,00
unid 2,00
m? 20,00
m? 20,00
m? 971,20
m? 7,76
MAYKSUEL DE JESUS Assinado de forma digital por
FREIRE MORAES - MAYKSUEL DE JESUS FREIRE

ENGENHEIRO CIVIL - MORAES - ENGENHEIRO CIVIL
- CREA-AM 041689124-1 -

CREA-AM 52909859215
041689124-1 - Dados: 2025.10.24 16:47:48
52909859215 0400

AVENIDA SEBASTIAO EVARISTO DE CASTRO, S/N¢ / BAIRRO: CENTRO / CEP: 69.348-000 / IRACEMA-RR




SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

|ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

“Amazdnia Patriménio dos Brasileiros”

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS DA PONTE DE MADEIRA 02

[Tipo de servigo a ser executado: |

Construgdo de Ponte de Madeira

| | Volume total de madeira para esta ponte: | 53,960 m?®

CONDICIONANTES UTILIZADAS PARA CALCULOS DOS QUANTITATIVOS

CREA-AM 041689124-1 52909859215
-52909859215

INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTRA
Altura das estacas para fundagéo: 5,00 m
Altura dos pilares da mesoestrutura: 3,00 m |Densidade da madeira adotada: [1,20 tm* |
Altura da cortina de contencéo: 2,00 m
Altura das alas laterais de contengéao: 2,00 m
Iltem Descri¢éo do servigo Peso (t) | DMT (Km) | Momento (t.Km)
1.3 |Transp. comercial ¢/ carroceria 15 t rodov. pav. 64,75 57,14 3.699,82
1.4 |Transp. comercial ¢/ carroceria 15 t rodov. ndo pav. 64,75 22,00 1.424,50
= Quantidade | Larg. 3 Area de Pintura
Item Descrigédo (unid) (m) Alt. (m) | Comp. (m) | Quant. (m) | Volume (m?) protegao (m?)
2.1 [Estaca de Madeira Cravada 20,00 0,30 0,30 5,00 100,00 9,000 120,000
3.1 [Pilar de madeira 20,00 0,30 0,30 3,00 60,00 5,400 72,000
3.2 [Linha D'agua 6,00 0,15 0,10 4,00 - 0,360 12,000
3.3 |Contraventamento 6,00 0,15 0,10 5,00 - 0,450 15,000
3.4 [Andaime de Madeira 5,00 3,00 20,00 - 300,000
4.1 |Transversina 5,00 0,30 0,30 5,00 - 2,250 30,000
4.2 |Balancin 24,00 0,30 0,30 2,50 - 5,400 72,000
4.3 |Longarina 32,00 0,30 0,30 5,00 - 14,400 192,000
4.4 |Tabuleiro 80,00 0,20 0,10 5,00 - 8,000 240,000
4.5 [Deslizante 24,00 0,30 0,08 5,00 - 2,880 91,200
4.6 |Guarda-rodas 8,00 0,30 0,20 5,00 - 2,400 40,000
4.7 [Batente 2,00 0,20 0,15 5,00 - 0,300 7,000
Total 50,840 891,200
VOLUME DE MADEIRA DA CORTINA POR m?
Descrigdo | Quant. Larg. (m) [ Alt. (m) | Comp. (m) Vc()rl:an;e
Pranchetas 4,00 0,25 0,05 1,00 0,050
VOLUME DE MADEIRA DA ALA DE CONTENCAO POR m?
Descricdo [ Quant. Larg. (m) | Alt. (m) [ Comp. (m)| Volume
Estacas 1,00 0,20 0,20 1,40 0,056
Pranchetas 4,00 0,25 0,05 1,00 0,050
VOLUME TOTAL PARA ALA DE CONTENCAO 0,106
Quant Volume de Volume IADEi?u(rj:
Item Descricéo ’ Altura (m) Largura (m) Area (m?) madeira total =
(und) S/m? 3 protegado
(m*/m?) (m?) ;
(m?)
5.2 [Cortinas de contengdo 2,00 2,000 5,000 20,000 0,050 1,000 40,000
5.3 |Alas de contengéo laterais 4,00 2,000 2,500 20,000 0,106 2,120 40,000
MAYKSUEL DE JESUS  Assinado de forma digital por
MAYKSUEL DE JESUS FREIRE
FREIRE MORAES - MORAES - ENGENHEIRO CIVIL -
ENGENHEIRO CIVIL-  CREA-AM 041689124-1 -

Dados: 2025.10.24 16:47:55

-04'00"
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|[ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

“Amazdnia Patriménio dos Brasileiros”

PREFE!
IBACrcMa

QUANTITATIVOS DA PONTE DE MADEIRA 03

Servigo: Construgéo de Ponte de Madeira
Rodovia: Vicinal 14 (IRA-453)
Localizagéo: 21,45 Km

Extensdo: 15,00 metros

Municipio: IRACEMA

Item Descricao

1.0 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Mobilizagao

1.2 Desmobilizagao

1.3 Transp. comercial ¢/ carroceria 15 t rodov. pav.

1.4 Transp. comercial ¢/ carroceria 15 t rodov. ndo pav.

2.0 INFRAESTRUTURA
2.1 Estaca de Madeira Cravada (0,30m x 0,30m)

3.0 MESOESTRUTURA

3.1 Pilar de madeira (0,30 x 0,30m)

3.2 Linha D'agua (0,15 x 0,10 x 4,00m)

3.3 Contraventamento (0,15 x 0,10 x 5,00m)
3.4 Andaime de Madeira

4.0 SUPERESTRUTURA

4.1 Transversina (0,30 x 0,30 x 5,00m)
4.2 Balancin (0,30 x 0,30 x 2,50m)

4.3 Longarina (0,30 x 0,30 x 5,00m)

4.4 Tabuleiro (0,20 x 0,10 x 5,00m)

4.5 Deslizante (0,30 x 0,08 x 5,00m)

4.6 Guarda-rodas ( 0,30 x 0,20 x 5,00m)
4.7 Batente (0,20 x 0,15 x 5,00m)

5.0 SERVIGOS COMPLEMENTARES

5.1 Cortinas de contengdo com altura de 2,00 m

5.2 Alas de contengéo laterais com alturade 2,00 m
5.3 Pintura de protegéo das pegas estruturais da ponte
5.4 Fornecim. e implant. de placa de sinaliz. tot. refletiva

COORDENADAS GEOGRAFICAS
N w
02°15'04,74" 61°33'41,10"
Und Quant.
unid 1,00
unid 1,00

t.Km 2.108,09
t.Km 2.105,68

m 64,00
m 48,00
unid 4,00
unid 4,00
m?3 225,00
unid 4,00
unid 16,00
unid 24,00
unid 60,00
unid 18,00
unid 6,00
unid 2,00
m? 20,00
m? 20,00
m? 733,80
m? 7,76

MAYKSUEL DE JESUS Assinado de forma digital por

FREIRE MORAES -

MAYKSUEL DE JESUS FREIRE
MORAES - ENGENHEIRO CIVIL -

ENGENHEIRO CIVIL-  CREA-AM 041689124-1 -
CREA-AM 041689124-1 52909859215

-52909859215

Dados: 2025.10.24 16:48:02
-04'00'
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|ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

“Amazdnia Patriménio dos Brasileiros”

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS DA PONTE DE MADEIRA 03

[Tipo de servigo a ser executado: |  Construgéo de Ponte de Madeira | | Volume total de madeira para esta ponte: | 40,200 m?®
CONDICIONANTES UTILIZADAS PARA CALCULOS DOS QUANTITATIVOS
INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTRA
Altura das estacas para fundagéo: 4,00 m
Altura dos pilares da mesoestrutura: 3,00 m |Densidade da madeira adotada: [1,20 tm* |
Altura da cortina de contencéo: 2,00 m
Altura das alas laterais de contengéao: 2,00 m
Iltem Descri¢éo do servigo Peso (t) | DMT (Km) | Momento (t.Km)
1.3 |Transp. comercial ¢/ carroceria 15 t rodov. pav. 48,240 43,70 2.108,090
1.4 |Transp. comercial ¢/ carroceria 15 t rodov. ndo pav. 48,240 43,65 2105,680
= Quantidade | Larg. 3 Area de Pintura
Item Descrigéo (unid) (m) Alt. (m) | Comp. (m) | Quant. (m) | Volume (m?) protegao (m?)
2.1 |Estaca de Madeira Cravada 16,00 0,30 0,30 4,00 64,00 5,760 76,800
3.1 [Pilar de madeira 16,00 0,30 0,30 3,00 48,00 4,320 57,600
3.2 [Linha D'agua 4,00 0,15 0,10 4,00 - 0,240 8,000
3.3 |Contraventamento 4,00 0,15 0,10 5,00 - 0,300 10,000
3.4 [Andaime de Madeira 5,00 3,00 15,00 - 225,000
4.1 |Transversina para ponte desvio 0,00 0,30 0,30 5,00 - -
4.1 |Transversina 4,00 0,30 0,30 5,00 - 1,800 24,000
4.2 |Balancin 16,00 0,30 0,30 2,50 - 3,600 48,000
4.3 |Longarina 24,00 0,30 0,30 5,00 - 10,800 144,000
4.4 |Tabuleiro 60,00 0,20 0,10 5,00 - 6,000 180,000
4.5 [Deslizante 18,00 0,30 0,08 5,00 - 2,160 68,400
4.6 |Guarda-rodas 6,00 0,30 0,20 5,00 - 1,800 30,000
4.7 [Batente 2,00 0,20 0,15 5,00 - 0,300 7,000
Total 37,080 653,800
VOLUME DE MADEIRA DA CORTINA POR m?
Descricdo | Quant. Larg. (m) | Alt. (m) [ Comp. (m) Vc()rl:an;e
Pranchetas 4,00 0,25 0,05 1,00 0,050
VOLUME DE MADEIRA DA ALA DE CONTENCAO POR m?
Descricdo [ Quant. Larg. (m) | Alt. (m) [ Comp. (m)| Volume
Estacas 1,00 0,20 0,20 1,40 0,056
Pranchetas 4,00 0,25 0,05 1,00 0,050
VOLUME TOTAL PARA ALA DE CONTENCAO 0,106
Quant Volume de Volume IADEi?u(rj:
Item Descricéo ’ Altura (m) Largura (m) Area (m?) madeira total =
(und) 22 3 protegdo
(m*/m?) (m?) 2
(m?)
5.2 [Cortinas de contengéo 2,00 2,000 5,000 20,000 0,050 1,000 40,000
5.3 |Alas de contengéo laterais 4,00 2,000 2,500 20,000 0,106 2,120 40,000
Assinado de forma digital por
MAYKSUEL DE JESUS MAYKSUEL DE JESUS FREIRE
FREIRE MORAES -

ENGENHEIRO CIVIL -

CREA-

AM 041689124-1

-52909859215

MORAES - ENGENHEIRO CIVIL
- CREA-AM 041689124-1 -

52909859215

Dados: 2025.10.24 16:48:09

-04'00'

AVENIDA SEBASTIAO EVARISTO DE CASTRO, S/N¢ / BAIRRO: CENTRO / CEP: 69.348-000 / IRACEMA-RR




' ESTADO DE RORAIMA
; PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
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PLANILHAS ORCAMENTARIAS
DAS PONTES DE MADEIRA
BASE DESONERADA
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|[ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

“Amazdnia Patriménio dos Brasileiros”

T

i

PREFEITURA DE
[-F Ve
-

ORCAMENTO DA PONTE DE MADEIRA 01

Servigo: Construgéo de Ponte de Madeira COORDENADAS GEOGRAFICAS BASE ONERADA
Rodovia: Vicinal 14 (IRA-453) N W SINAPI - RR SET/25
Localizagao: 2,80 Km 02°12'53,23" 61°25'48,71" SICRO - RR JULHO/25
=, Tab.Cons. DNIT
Extensao: 20,00 metros JULHO/25
Municipio: IRACEMA BD.I | 2390%
- e Valor Valor total
Item Codigo Descrigdo Und Quant. Unitario RS
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 6.360,70
1.1 Comp. Mob Mobilizagado unid 1,00 590,92 590,92
1.2 Comp. Mob Desmobilizagao unid 1,00 590,92 590,92
1.3 Comp. 007 Transp. comercial c/ carroceria 15 t rodov. pav. t.Km 2.965,05 0,94 2.787,15
1.4 Comp. 008 Transp. comercial c/ carroceria 15 t rodov. ndo pav. t.Km 1.696,25 1,41 2.391,71
2.0 INFRAESTRUTURA 79.141,00
2.1 Comp. 009 Estaca de Madeira Cravada (segdo de 0,30m x 0,30m) m 100,00 791,41 79.141,00
3.0 MESOESTRUTURA 73.012,16
3.1 Comp. 011 Pilar de madeira (0,30 x 0,30m) m 80,00 584,32 46.745,60
3.2 Comp. 012 Linha D'agua (0,15 x 0,10 x 4,00m) unid 6,00 520,44 3.122,64
3.3 Comp. 013 Contraventamento (0,15 x 0,10 x 5,00m) unid 6,00 518,82 3.112,92
3.4 Comp. 013 Andaime de Madeira unid 300,00 66,77 20.031,00
4.0 SUPERESTRUTURA 158.381,27
4.1 Comp. 015 Transversina (0,30 x 0,30 x 5,00m) unid 5,00 2.087,39 10.436,95
4.2 Comp. 016 Balancin (0,30 x 0,30 x 2,50m) unid 24,00 986,94 23.686,56
4.3 Comp. 018 Longarina (0,30 x 0,30 x 5,00m) unid 32,00 1.973,86 63.163,52
4.4 Comp. 020 Tabuleiro (0,20 x 0,10 x 5,00m) unid 80,00 416,84 33.347,20
4.5 Comp. 022 Deslizante (0,30 x 0,08 x 5,00m) unid 24,00 627,69 15.064,56
4.6 Comp. 023 Guarda-rodas ( 0,30 x 0,20 x 5,00m) unid 8,00 1.393,50 11.148,00
4.7 Comp. 024 Batente (0,20 x 0,15 x 5,00m) unid 2,00 767,24 1.534,48
5.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 84.354,23
5.1 Comp. 026 Cortinas de contengdo com alturade 2,50 m m? 25,00 192,42 4.810,50
5.2 Comp. 027 Alas de contengéo laterais com altura de 2,50 m m? 25,00 781,96 19.549,00
5.3 Comp. 028 Pintura de protecdo das pegas estruturais da ponte m?2 1.015,20 52,32 53.115,26
5.4 Comp. 029 Fornecim. e implant. de placa de sinaliz. tot. refletiva m? 7,76 886,53 6.879,47
VALOR TOTAL DOS SERVICOS EM R$ 401.249,36
VALOR POR METRO LINEAR DE PONTE EM R$ 20.062,47

MAYKSUEL DE JESUS
FREIRE MORAES -
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-
AM 041689124-1 -
52909859215

AVENIDA SEBASTIAO EVARISTO DE CASTRO, S/N¢ / BAIRRO: CENTRO / CEP: 69.348-000 / IRACEMA-RR

Assinado de forma digital por
MAYKSUEL DE JESUS FREIRE
MORAES - ENGENHEIRO CIVIL -
CREA-AM 041689124-1 -
52909859215
Dados: 2025.10.24 16:48:18 -04'00'
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® PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA IRACEMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS i

“Amazdnia Patriménio dos Brasileiros”

ORGAMENTO DA PONTE DE MADEIRA 02

Servigo: Construgéo de Ponte de Madeira COORDENADAS GEOGRAFICAS BASE ONERADA
Rodovia: Vicinal 14 (IRA-453) N W SINAPI - RR SET/25
Localizagao: 6,00 Km 02°13'58,54" 61°26'53,39" SICRO - RR JULHO/25
- Tab.Cons. DNIT
Extensao: 20,00 metros JULHO/25
Municipio: IRACEMA BD.I | 2390%
- _ Valor Valor total
Item Codigo Descrigao Und Quant. Unitario RS
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 6.668,22
1.1 Comp. Mob Mobilizagédo unid 1,00 590,92 590,92
1.2 Comp. Mob Desmobilizagéao unid 1,00 590,92 590,92
1.3 Comp. 007 Transp. comercial ¢/ carroceria 15 t rodov. pav. t.Km 3.699,82 0,94 3.477,83
1.4 Comp. 008 Transp. comercial ¢/ carroceria 15 t rodov. ndo pav. t.Km 1.424,50 1,41 2.008,55
2.0 INFRAESTRUTURA 79.141,00
2.1 Comp. 009 Estaca de Madeira Cravada (segdo de 0,30m x 0,30m) m 100,00 791,41 79.141,00
3.0 MESOESTRUTURA 61.325,76
3.1 Comp. 011 Pilar de madeira (0,30 x 0,30m) m 60,00 584,32 35.059,20
3.2 Comp. 012 Linha D'agua (0,15 x 0,10 x 4,00m) unid 6,00 520,44 3.122,64
3.3 Comp. 013 Contraventamento (0,15 x 0,10 x 5,00m) unid 6,00 518,82 3.112,92
3.4 Comp. 013 Andaime de Madeira unid 300,00 66,77 20.031,00
4.0 SUPERESTRUTURA 158.381,27
4.1 Comp. 015 Transversina (0,30 x 0,30 x 5,00m) unid 5,00 2.087,39 10.436,95
4.2 Comp. 016 Balancin (0,30 x 0,30 x 2,50m) unid 24,00 986,94 23.686,56
4.3 Comp. 018 Longarina (0,30 x 0,30 x 5,00m) unid 32,00 1.973,86 63.163,52
4.4 Comp. 020 Tabuleiro (0,20 x 0,10 x 5,00m) unid 80,00 416,84 33.347,20
4.5 Comp. 022 Deslizante (0,30 x 0,08 x 5,00m) unid 24,00 627,69 15.064,56
4.6 Comp. 023 Guarda-rodas ( 0,30 x 0,20 x 5,00m) unid 8,00 1.393,50 11.148,00
4.7 Comp. 024 Batente (0,20 x 0,15 x 5,00m) unid 2,00 767,24 1.534,48
5.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 77.180,25
5.1 Comp. 026 Cortinas de contengdo com altura de 2,00 m m? 20,00 192,42 3.848,40
5.2 Comp. 027 Alas de contencgao laterais com altura de 2,00 m m? 20,00 781,96 15.639,20
5.3 Comp. 028 Pintura de protegéo das pecgas estruturais da ponte m? 971,20 52,32 50.813,18
5.4 Comp. 029 Fornecim. e implant. de placa de sinaliz. tot. refletiva m? 7,76 886,53 6.879,47

VALOR TOTAL DOS SERVICOS EM R$ 382.696,50

VALOR POR METRO LINEAR DE PONTE EM R$ 19.134,83

Assinado de forma digital por

MAYKSUEL DE JESUS FREIRE MAYKSUEL DE JESUS FREIRE
MORAES - ENGENHEIRO MORAES - ENGENHEIRO CIVIL -
CIVIL - CREA-AM CREA-AM 041689124-1 -

52909859215
041689124-1 - 52909859215 Dados: 2025.10.24 16:48:24 -04'00'

AVENIDA SEBASTIAO EVARISTO DE CASTRO, S/N¢ / BAIRRO: CENTRO / CEP: 69.348-000 / IRACEMA-RR
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® PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA IRACEMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS i

“Amazdnia Patriménio dos Brasileiros”

ORCAMENTO DA PONTE DE MADEIRA 03

Servigo: Construgéo de Ponte de Madeira COORDENADAS GEOGRAFICAS BASE ONERADA
Rodovia: Vicinal 14 (IRA-453) N W SINAPI - RR SET/25
Localizagao: 21,45 Km 02°15'04,74" 61°33'41,10" SICRO - RR JULHO/25
~ Tab.Cons. DNIT
Extensao: 15,00 metros JULHO/25
Municipio: IRACEMA B.D.. [ 23,90%
- e Valor Valor total
Item Cadigo Descricao Und Quant. Unitario RS
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 6.132,45
1.1 Comp. Mob Mobilizagéo unid 1,00 590,92 590,92
1.2 Comp. Mob Desmobilizagao unid 1,00 590,92 590,92
1.3 Comp. 007 Transp. comercial ¢/ carroceria 15 t rodov. pav. t.Km 2.108,09 0,94 1.981,60
1.4 Comp. 008 Transp. comercial ¢/ carroceria 15 t rodov. ndo pav. t.Km 2.105,68 1,41 2.969,01
2.0 INFRAESTRUTURA 50.650,24
2.1 Comp. 009 Estaca de Madeira Cravada (se¢do de 0,30m x 0,30m) m 64,00 791,41 50.650,24
3.0 MESOESTRUTURA 32.204,40
3.1 Comp. 011 Pilar de madeira (0,30 x 0,30m) m 48,00 584,32 28.047,36
3.2 Comp. 012 Linha D'agua (0,15 x 0,10 x 4,00m) unid 4,00 520,44 2.081,76
3.3 Comp. 013 Contraventamento (0,15 x 0,10 x 5,00m) unid 4,00 518,82 2.075,28
3.4 Comp. 013 Andaime de Madeira unid 225,00 66,77 15.023,25
4.0 SUPERESTRUTURA 117.717,54
4.1 Comp. 015 Transversina (0,30 x 0,30 x 5,00m) unid 4,00 2.087,39 8.349,56
4.2 Comp. 016 Balancin (0,30 x 0,30 x 2,50m) unid 16,00 986,94 15.791,04
4.3 Comp. 018 Longarina (0,30 x 0,30 x 5,00m) unid 24,00 1.973,86 47.372,64
4.4 Comp. 020 Tabuleiro (0,20 x 0,10 x 5,00m) unid 60,00 416,84 25.010,40
4.5 Comp. 022 Deslizante (0,30 x 0,08 x 5,00m) unid 18,00 627,69 11.298,42
4.6 Comp. 023 Guarda-rodas ( 0,30 x 0,20 x 5,00m) unid 6,00 1.393,50 8.361,00
4.7 Comp. 024 Batente (0,20 x 0,15 x 5,00m) unid 2,00 767,24 1.534,48
5.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 64.759,49
5.1 Comp. 026 Cortinas de contengcdo com alturade 2,00 m m? 20,00 192,42 3.848,40
5.2 Comp. 027 Alas de contengéo laterais com alturade 2,00 m m? 20,00 781,96 15.639,20
5.3 Comp. 028 Pintura de protecao das pegas estruturais da ponte m? 733,80 52,32 38.392,42
5.4 Comp. 029 Fornecim. e implant. de placa de sinaliz. tot. refletiva m? 7,76 886,53 6.879,47

VALOR TOTAL DOS SERVICOS EM R$ 271.464,12
VALOR POR METRO LINEAR DE PONTE EM R$ 18.097,61

MAYKSUEL DE JESUS _ -
Assinado de forma digital por
FREIRE MORAES - MAYKSUEL DE JESUS FREIRE
MORAES - ENGENHEIRO CIVIL -
ENGENHEIRO CIVIL - crfEA-ASM 04'\689124-10-C
CREA-AM 041689124°1 32?109?232510 24 16:48:30 -0400'
- 52909859215 seon i A IR

AVENIDA SEBASTIAO EVARISTO DE CASTRO, S/N¢ / BAIRRO: CENTRO / CEP: 69.348-000 / IRACEMA-RR
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QUADRO DE COMPOSIGAO DE INVESTIMENTOS

BASE ONERADA

AVENIDA SEBASTIAO EVARISTO DE CASTRO, S/N¢ / BAIRRO: CENTRO / CEP: 69.348-000 / IRACEMA-RR
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Hg . U8 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA .’."g.-:_&“:.f._
IR A C VA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS Lk
“Amazdnia Patrimonio dos Brasileiros”
Objeto:  Construgao de Pontes no Municipio de Iracema/RR.
Convénio:
QClI
item LOCAL UNID. QUANT. CONVENIO CONTRAPARTIDA TOTAL
1.0 SERVIGOS PRELIMINARES GERAIS und R$ 102.913,02 R$ 102.913,02
2.0 ADMINISTRAGAO LOCAL und R$ 113.653,75 R$ 113.653,75
3.0 PONTES DE MADEIRA
31 Vicinal 14 (IRA-453) m 20,00 | R$ 401.249,36 R$ 401.249,36
3.2 Vicinal 14 (IRA-453) m 20,00 | R$ 382.696,50 R$ 382.696,50
3.3 Vicinal 14 (IRA-453) m 15,00 | R$ 286.487,37 R$ 286.487,37
TOTAL 55,00 | R$ 1.287.000,00 | R$ - R$ 1.287.000,00

AVENIDA SEBASTIAO EVARISTO DE CASTRO, S/N¢ / BAIRRO: CENTRO / CEP: 69.348-000 / IRACEMA-RR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

“Amazdonia Patrimonio dos Brasileiros”

PLANILHA ANALITICA
OBJETO: CONSTRUGAO DE PONTES DE MADEIRA PARA ATENDER AS VICINAIS DO MUNICIPIO DE BANCOS SINAPI -
IRACEMA-RR. UTILIZADOS SET/2025
BDI = 23,909 A
] o MES SICRO/DNIT -
ENDERECO: VICINAL 14 (IRA-453), ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IRACEMA-RR. REFERENCIA JUL/2025
CUSTOS UNITARIO CUSTOS TOTAIS
ITEM REFERENCIA DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE TOTé\];,ISEM ToTAL comBDI| TOTAL SEM BDI TOTAL COM BDI

1.0 SERVICOS PRELIMINARES GERAIS

1.1 Comp. de Aluguel de alojamento de pessoal
Alojamento més 400 R$11.978,13 R$ 14.840,90 R$ 47.912,52 R$ 59.363,60
1.2 Comp. de Aluguel de mobiliario para alojamento
Mobiliario més 4,00 R$8.009,16 R$9.923,35 R$ 32.036,64 R$ 39.693,40
1.3 Composicdo |Placa da Obra (4unid x 6m? = 24m?)
PLACA m? 6,00 R$ 518,70 R$ 642,67 R$3.112,20 R$ 3.856,02
TOTAL DO ITEM - 1 R$ 83.061,36 R$102.913,02
0 AD RACAO LOCA
21 Composicdo 001 |Administraciio Local unid 1,00 | R$91.730,23 R$ 113.653,75 R$91.730,23 R$ 113.653,75
TOTAL DO ITEM - 2 R$91.730,23 R$ 113.653,75
3.0 CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRA

3.1 Orcamento Construcio de Ponte de Madeira 20

P.M. 01 Metros - Vicinal 14 (IRA-453) unid 1,00 R$ 323.859,19 R$ 401.249,36
3.1.1 SERVICOS PRELIMINARES

3.1.1.1 Comp.Mob  Mobilizagio unid 1,00 R$ 476,93 R$ 590,92 R$ 476,93 R$ 590,92
3.1.1.2 Comp. Mob  |Desmobilizagdo unid 1,00 R$ 476,93 R$ 590,92 R$ 476,93 R$ 590,92

3.1.1.3 Comp. 007 Transp. comercial ¢/ carroceria 15 t rodov. pav.
tKm 2.965,05 R$ 0,76 R$ 0,94 R$ 2.253,44 R$ 2.787,15

3114 Comp. 008 Transp. comercial ¢/ carroceria 15 t rodov. ndo
pav. tKm 1.696,25 R$ 1,14 R$ 1,41 R$ 1.933,73 R$ 2.391,71

AVENIDA SEBASTIAO EVARISTO DE CASTRO, S/N2 / BAIRRO: CENTRO / CEP: 69.348-000 / IRACEMA-RR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

IRACEMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
“dmazonia Patrimonio dos Brasileiros”
3.1.2 INFRAESTRUTURA
3.1.21 Comp. 009 Estaca de Madeira Cravada (se¢do de 0,30m x
0,30m) m 100,00 R$ 638,75 R$ 791,41 R$ 63.875,00 R$ 79.141,00
3.1.3 MESOESTRUTURA
3.1.3.1 Comp.011  Pilar de madeira (0,30 x 0,30m) m 80,00 R$ 471,61 R$ 584,32 R$ 37.728,80 R$ 46.745,60
3.1.3.2 Comp. 012  |Linha D'dgua (0,15 x 0,10 x 4,00m) unid 6,00 R$ 420,05 R$ 520,44 R$ 2.520,30 R$ 3.122,64
3.1.3.3 Comp. 013 Contraventamento (0,15 x 0,10 x 5,00m) unid 6,00 R$ 418,74 R$ 518,82 R$ 2.512,44 R$ 3.112,92
3.1.3.4 Comp.014  Andaime de Madeira m? 300,00 R$ 53,89 R$ 66,77 R$ 16.167,00 R$ 20.031,00
3.14 SUPERESTRUTURA
3.1.4.1 Comp.015  Transversina (0,30 x 0,30 x 5,00m) unid 5,00 R$ 1.684,74 R$ 2.087,39 R$ 8.423,70 R$ 10.436,95
3.1.4.2 Comp.016  Balancin (0,30 x 0,30 x 2,50m) unid 24,00 R$ 796,56 R$ 986,94 R$ 19.117,44 R$ 23.686,56
3.1.4.3 Comp. 018 |Longarina (0,30 x 0,30 x 5,00m) unid 32,00 R$1.593,11 R$1.973,86 R$50.979,52 R$ 63.163,52
3.1.4.4 Comp. 020  Tabuleiro (0,20 x 0,10 x 5,00m) unid 80,00 R$ 336,43 R$ 416,84 R$ 26.914,40 R$ 33.347,20
3.1.4.5 Comp. 022  |Deslizante (0,30 x 0,08 x 5,00m) unid 24,00 R$ 506,61 R$ 627,69 R$ 12.158,64 R$ 15.064,56
3.1.4.6 Comp. 023  Guarda-rodas (0,30 x 0,20 x 5,00m) unid 8,00 R$1.12470 R$1.393,50 R$ 8.997,60 R$ 11.148,00
3.1.4.7 Comp. 024  |Batente (0,20 x 0,15 x 5,00m) unid 2,00 R$ 619,24 R$ 767,24 R$ 1.238,48 R$ 1.534,48
3.15 SERVICOS COMPLEMENTARES
3.1.5.1 Comp. 026 Cortinas de contengdo com altura de 2,50
metros m? 25,00 R$ 155,30 R$ 192,42 R$ 3.882,50 R$ 4.810,50
3.152 Comp. 027 Alas de contengdo laterais com altura de 2,50
metros m? 25,00 R$ 631,12 R$ 781,96 R$ 15.778,00 R$ 19.549,00
3.1.53 Comp. 028 Pintura de prote¢do das pecas estruturais da
ponte m? 1.015,20 R$ 42,23 R$ 52,32 R$ 42.871,90 R$ 53.115,26
3154 Comp. 029 Fornecim. e implant. de placa de sinaliz. tot.
refletiva m? 7,76 R$ 715,52 R$ 886,53 R$ 5.552,44 R$ 6.879,47
3.2 Orcamento Construcio de Ponte de Madeira 20
P.M. 02 Metros - Vicinal 14 (IRA-453) unid 1,00 R$ 308.885,39 R$ 382.696,50
3.21 SERVICOS PRELIMINARES
3.2.1.1 Comp.Mob  Mobilizagio unid 1,00 R$ 476,93 R$ 590,92 R$ 476,93 R$ 590,92
3.2.1.2 Comp.Mob  Desmobilizaciio unid 1,00 R$ 476,93 R$ 590,92 R$ 476,93 R$ 590,92

AVENIDA SEBASTIAO EVARISTO DE CASTRO, S/N2 / BAIRRO: CENTRO / CEP: 69.348-000 / IRACEMA-RR
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
“dmazonia Patrimonio dos Brasileiros”
3.2.1.3 Comp. 007 Transp. comercial ¢/ carroceria 15 t rodov. pav.
tKm 3.699,82 R$ 0,76 R$ 0,94 R$ 2.811,86 R$ 3.477,83
3.2.1.4 Comp. 008 Transp. comercial ¢/ carroceria 15 t rodov. ndo
pav. tKm 1.424,50 R$ 1,14 R$ 1,41 R$ 1.623,93 R$ 2.008,55
3.2.2 INFRAESTRUTURA R$ 0,00
3.2.21 Comp. 009 Estaca de Madeira Cravada (se¢do de 0,30m x
0,30m) m 100,00 R$ 638,75 R$ 791,41 R$ 63.875,00 R$ 79.141,00
323 MESOESTRUTURA
3.23.1 Comp.011  Pilar de madeira (0,30 x 0,30m) m 60,00 R$ 471,61 R$ 584,32 R$ 28.296,60 R$ 35.059,20
3.2.3.2 Comp.012  Linha D'agua (0,15 x 0,10 x 4,00m) unid 6,00 R$ 420,05 R$ 520,44 R$ 2.520,30 R$ 3.122,64
3.2.3.3 Comp. 013 Contraventamento (0,15 x 0,10 x 5,00m) unid 6,00 R$ 418,74 R$ 518,82 R$ 2.512,44 R$ 3.112,92
3.2.3.4 Comp.014  Andaime de Madeira m? 300,00 R$ 53,89 R$ 66,77 R$ 16.167,00 R$ 20.031,00
3.2.4 SUPERESTRUTURA
3.2.4.1 Comp.015  Transversina (0,30 x 0,30 x 5,00m) unid 5,00 R$1.684,74 R$2.087,39 R$ 8.423,70 R$ 10.436,95
3.2.4.2 Comp.016  Balancin (0,30 x 0,30 x 2,50m) unid 24,00 R$ 796,56 R$ 986,94 R$ 19.117,44 R$ 23.686,56
3.2.4.3 Comp. 018  |Longarina (0,30 x 0,30 x 5,00m) unid 32,00 R$1.593,11 R$1.973,86 R$50.979,52 R$ 63.163,52
3.2.4.4 Comp. 020  Tabuleiro (0,20 x 0,10 x 5,00m) unid 80,00 R$ 336,43 R$ 416,84 R$ 26.914,40 R$ 33.347,20
3.2.4.5 Comp. 022 Deslizante (0,30 x 0,08 x 5,00m) unid 24,00 R$ 506,61 R$ 627,69 R$ 12.158,64 R$ 15.064,56
3.2.4.6 Comp. 023  Guarda-rodas (0,30 x 0,20 x 5,00m) unid 8,00 R$1.12470 R$1.393,50 R$ 8.997,60 R$ 11.148,00
3.24.7 Comp. 024 Batente (0,20 x 0,15 x 5,00m) unid 2,00 R$ 619,24 R$ 767,24 R$ 1.238,48 R$ 1.534,48
3.25 SERVICOS COMPLEMENTARES
3.25.1 Comp. 026 Cortinas de contengdo com altura de 2,00
metros m? 20,00 R$ 155,30 R$ 192,42 R$ 3.106,00 R$ 3.848,40
3.25.2 Comp. 027 Alas de contengdo laterais com altura de 2,00
metros m? 20,00 R$ 631,12 R$ 781,96 R$ 12.622,40 R$ 15.639,20
3.2.5.3 Comp. 028 Pintura de prote¢do das pecas estruturais da
ponte m? 971,20 R$ 42,23 R$ 52,32 R$41.013,78 R$ 50.813,18
3254 Comp. 029 Fornecim. e implant. de placa de sinaliz. tot.
refletiva m? 7,76 R$ 715,52 R$ 886,53 R$ 5.552,44 R$ 6.879,47
3.3 Orcamento Construcio de Ponte de Madeira 15
P.M.03  Metros - Vicinal 14 (IRA-453) unid 1,00 R$ 231.233,41 R$ 286.487,37

AVENIDA SEBASTIAO EVARISTO DE CASTRO, S/N2 / BAIRRO: CENTRO / CEP: 69.348-000 / IRACEMA-RR
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3.3.1 SERVICOS PRELIMINARES
3.3.1.1 Comp.Mob  Mobilizagio unid 1,00 R$ 476,93 R$ 590,92 R$ 476,93 R$ 590,92
3.3.1.2 Comp.Mob  Desmobilizaciio unid 1,00 R$ 476,93 R$ 590,92 R$ 476,93 R$ 590,92
3.3.1.3 Comp. 007 Transp. comercial ¢/ carroceria 15 t rodov. pav.
tKm 2.108,09 R$ 0,76 R$ 0,94 R$ 1.602,15 R$ 1.981,60
3.3.14 Comp. 008 Transp. comercial ¢/ carroceria 15 t rodov. ndo
pav. tKm 2.105,68 R$ 1,14 R$ 1,41 R$ 2.400,48 R$ 2.969,01
3.3.2 INFRAESTRUTURA R$ 0,00
3.3.21 Comp. 009 Estaca de Madeira Cravada (se¢do de 0,30m x
0,30m) m 64,00 R$ 638,75 R$ 791,41 R$ 40.880,00 R$ 50.650,24
3.3.3 MESOESTRUTURA
3.3.3.1 Comp. 011 |Pilar de madeira (0,30 x 0,30m) m 48,00 R$ 471,61 R$ 584,32 R$ 22.637,28 R$ 28.047,36
3.3.3.2 Comp.012 Linha D'4gua (0,15 x 0,10 x 4,00m) unid 4,00 R$ 420,05 R$ 520,44 R$ 1.680,20 R$ 2.081,76
3.3.3.3 Comp.013  Contraventamento (0,15 x 0,10 x 5,00m) unid 4,00 R$ 418,74 R$ 518,82 R$ 1.674,96 R$ 2.075,28
3.3.3.4 Comp.014  Andaime de Madeira m3 225,00 R$ 53,89 R$ 66,77 R$ 12.125,25 R$ 15.023,25
3.3.4 SUPERESTRUTURA
3.3.4.1 Comp.015  Transversina (0,30 x 0,30 x 5,00m) unid 4,00 R$1.684,74 R$ 2.087,39 R$ 6.738,96 R$ 8.349,56
3.3.4.2 Comp. 016  Balancin (0,30 x 0,30 x 2,50m) unid 16,00 R$ 796,56 R$ 986,94 R$ 12.744,96 R$ 15.791,04
3.3.4.3 Comp.018  Longarina (0,30 x 0,30 x 5,00m) unid 24,00 R$1.593,11] R$1.973,86 R$ 38.234,64 R$ 47.372,64
3.3.4.4 Comp. 020  Tabuleiro (0,20 x 0,10 x 5,00m) unid 60,00 R$ 336,43 R$ 416,84 R$ 20.185,80 R$ 25.010,40
3.3.4.5 Comp.022  Deslizante (0,30 x 0,08 x 5,00m) unid 18,00 R$ 506,61 R$ 627,69 R$9.118,98 R$ 11.298,42
3.3.4.6 Comp. 023  |Guarda-rodas ( 0,30 x 0,20 x 5,00m) unid 6,00 R$1.124,70 R$1.393,50 R$ 6.748,20 R$ 8.361,00
3.3.4.7 Comp. 024  |Batente (0,20 x 0,15 x 5,00m) unid 2,00 R$ 619,24 R$ 767,24 R$ 1.238,48 R$ 1.534,48
3.35 SERVICOS COMPLEMENTARES
3351 Comp. 026 Cortinas de conten¢cdo com altura de 2,00
metros m? 20,00 R$ 155,30 R$ 192,42 R$ 3.106,00 R$ 3.848,40
3.3.5.2 Comp. 027 Alas de contencdo laterais com altura de 2,00
metros m? 20,00 R$ 631,12 R$ 781,96 R$ 12.622,40 R$ 15.639,20
3353 Comp. 028 Pintura de protecdo das pecas estruturais da
ponte m?2 733,80 R$ 42,23 R$ 52,32 R$ 30.988,37 R$ 38.392,42
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3.3.54 Comp. 029 Fornecim. e implant. de placa de sinaliz. tot.
‘ refletiva m? 7,76 R$ 715,52 R$ 886,53 R$ 5.552,44 R$ 6.879,47
TOTAL DO ITEM - 3 R$ 863.977,99| R$1.070.433,23
D TOTA R$ 1.038.769,58 RS$ 87.000,00
D TOTAL DO BD 90% RS 248 0,4
0 DB/ RS 87.000,00
O TOTA DE R$ 87.000,00 AO, D 0 0 A REA RO AVO

IRACEMA - RR, 24 DE OUTUBRO DE 2025.

Assinado de forma digital por
MAYKSUEL DE JESUS FREIRE ' \avKsUEL DE JESUS FREIRE

MORAES - ENGENHEIRO MORAES - ENGENHEIRO CIVIL -
CIVIL - CREA-AM CREA-AM 041689124-1 -

041689124-1 - 52909859215 >2909859215
Dados: 2025.10.24 16:48:43 -04'00'

MayRsuel de Jesus Freire Moraes
CREA - 0416891241

Responsdvel Técnico
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Servigo: Construgao de Pontes
Extensdo: 55,00 metros
Prazo da Obra: 4 Meses

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Periodo (dias)
Item Descricéao Total por
0a30 31a60 67a90 91 a120 Atividade(RS)
1.0 Servigos Preliminares 27.385,15 34.125,96 28.167,29 13.234,62 102.913,02
) Gerais 26,61% 33,16% 27,37% 12,86% 8,00%
20 Administracio L / 30.243,26 37.687,58 31.107,03 14.615,87 113.653,75
. ministragao Loca 26.61% 33,16% 27.37% 12,86% 8,83%
280.874,55 120.374,81 401.249,36
3.1 P.M. 01
70,00% 30,00% 31,18%
229.617,90 153.078,60 382.696,50
3.2 P.M. 02
60,00% 40,00% 29,74%
143.243,69 143.243,69 286.487,37
3.3 P.M. 03
50,00% 50,00% 22,26%
Por etapa em R$: 338.502,96 421.806,25 355.596,61 171.094,18 1.287.000,00
26,30% 32,77% 27,63% 13,29% 99,99%
Acumulado em R$: 338.502,96 760.309,21 1.115.905,82 1.287.000,00
26,30% 59,08% 86,71% 100,00%

MAYKSUEL DE JESUS Assinado de forma digital por

FREIRE MORAES -

MAYKSUEL DE JESUS FREIRE
MORAES - ENGENHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO CIVIL- - CREA-AM 041689124-1 -
CREA-AM 041689124-1 52909859215

-52909859215

Dados: 2025.10.24 16:48:52
-04'00'
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COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS
BASE ONERADA
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COMPOSIGAO ANALITICA DO BDI - PONTES DE MADEIRA

INDICE
ITENS ADOTADO
Administragéo Local 3,800%
Seguro + Garantia 0,320%
Risco 0,500%
Total 4,620%
Despesas Financeiras 1,020%
Total 1,020%
Lucro 7,090%
Total 7,090%
COFINS 3,000%
PIS 0,650%
ISS 5,000%
Total 8,650%
B.D.l. ASER ADOTADO 23,90%
LEGENDA
AT = faxa representativa das despesas de rateio da adminisiragao
central;
R = taxa representativa de riscos;
S = taxa representativa de seguros;
G = taxa representativa de garantias;
DF = taxa representativa das despesas financeiras;
L = taxa representativa do lucro/remuneracao; e
T = taxa representativa da incidéncia de tributos.
(1+(AC+R+S+G) x(1+ DF) x(1+L)
BDI= -1
(1-T7)
BDI= (1+0,04620) x (1+0,01020) x (1 + 0,07090) »
(1-0,08650)
BDI= (1,04620) x (1,01020) x (1,07090) »
( 0,91350)
_ (1,13180)
BDI=— 3 91350) !
BDI= 1,239 -1 X100 BDI= 23,90%
FORMULA PARA CALCULO DO BDI ppj~ (1T (AC+R+S+G)A+DRH(A+L)

1-T)

Assinado de forma digital por
MAYKSUEL DE JESUS MAYKSUEL DE JESUS FREIRE

FREIRE MORAES - MORAES - ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO CIVIL - - CREA-AM 041689124-1 -

CREA-AM 041689124-1 52909859215
Dados: 2025.10.24 16:49:04

- 52909859215 400
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COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

Servigo: |Mobilizagdo de equipamentos BASE ONERADA ORIGEM DOS EQUIPAMENTOS
Cédigo  |Composigdo MOB SINAPI - RR SET/25 [ SICRO - RR JULHO/25 Boa Vista
Unidade: |Und Tab.Cons. DNIT JULHO/25 Rodovia BR-174 | Km 500
B.D.I. | 23,90%
Distancia a ser percorrida em Rodovia Pavimentada: 43,70 Km Veiculos | Veloc. Média: 50,00 Km/h Pavim.
Distancia a ser percorrida em Rodovia Ndo Pavimentada: 22,20 Km Pesados | Veloc. Média: 30,00 Km/h N Pavim.
Veiculos | Veloc. Média: 60,00 Km/h Pavim.
Leves Veloc. Média: 40,00 Km/h N Pavim.
. . Tempo de Fator Custo -
Iltem Equipamento Cad. Quant. percurso (h) | Utilizagdo | Horario RS Total em R$ Observagodes
1.0 Equipamentos Leves
1.1 Caminhonete com Motor a Diesel, Pot. 180 CV 92138 1,00 1,2 1,00 104,02 124,82
12 Caminh&o Toco, Peso Bruto Total 14.300 kg, Pot. 5890 1,00 1.2 1,00 224,18 269,02
185 CV
1.3 Caminhao Trucado Eletrénico, Pot. 231 CV 91031 2,00 1,2 1,00 285,10 684,24
Caminh&o Basculante 10 m®, Peso Bruto Total
1.4 23.000 kg, Pot. 230 CV 91386 1,00 1,2 1,00 293,93 352,72
1.430,80 476,93
Bonificagcdo e Despesas Indiretas 23,90% 341,96
TOTAL DE MOBILIZAGAO EM R$ 1.772,76
| TOTAL DE PONTES 3,00
TOTAL DE MOBILIZACAO EM R$ 590,92
MAYKSUEL DE JESUS Assinado de forma digital por
FREIREMORAES-  Joice tnGEwiERO i -
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-AM 041689124-1 -

CREA-AM 041689124-1 32909859215

Dados: 2025.10.24 16:50:27
-52909859215 -04'00'
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COMPOSICOES DE ALOJAMENTO E MOBILIARIO
DATA BASE: Tabela de consultoria do DNIT JULHO/25 - Resolugdo n° 11/2020
. Tab. Consult.
) 5 K (area)= Port. -
Item Equipamento Caod. Pessoa DNIT B8952 | Custo mensalR$ Total em R$ B.D.l. (23,90%) | Total com B.D.I. Observagbes
5047/2020
/ B8954
1.0 Residencia de Pessoal
1.1 Aluguel de alojamento para pessoal B8952 20,00 12,410 48,26 11.978,13 11.978,13 2.862,77 14.840,90 Tabela 02 - Custos de imoveis, mobiliario, cestas de
instalagdes e custos diversos da Engenharia Consultiva -
1.2 Mobiliario B8954 15,00 12,400 43,06 8.009,16 8.009,16 1.914,19 9.923,35 més de referéncia: JULHO/2025
CUSTO DIRETO R$ 19.987,2_9 4.776,96 24.764,25
MAYKSUEL DE JESUS  Assinado de forma digital por
MAYKSUEL DE JESUS FREIRE
FREIRE MORAES - MORAES - ENGENHEIRO CIVIL -
ENGENHEIRO CIVIL- ~ CREA-AM 041689124-1 -
52909859215
CREA-AM 0416891241 Dados: 2025.10.24 16:50:33
-52909859215 -04'00'
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X A BASE DE PREGOS
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS ¢
SINAPI - RR SET/25
ONERADA
Composigéo PLACA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m?
PLACA
ilizaca ari ari Custo Total
A - Equipamento Cod. Quant. Utilizagao Horaria Custo Horario u
Prod. Improd. Prod. Improd.
TOTAL -A 0,00
X . Salario Custo
B - Mao de Obra Codigo Consumo Quant. Horério Horario
Carpinteiro 88262 1,000 1,00 32,00 32,00
Servente 88316 2,000 1,00 23,13 46,26
TOTAL -B 78,26]
C-Produgéo Horaria da Equipe 1,00 D-Custo Horario Total (A+B) 78,26'
E- Custo Unitario de Execugdo D/C 78,26'
F - Materiais Codigo Unid. Cons. Custo CI,ls,t?
Unitario
Sarrafo de madeira ndo aparelhada 2,5 x 7cm, madeira de lei regional 4417 m 1,00 4,62 4,62
Peca de madeira nativa/regional 7,5 x 7,5cm n&o aparelhada 4491 m 4,00 6,71 26,84
Placa de obra para construgéo civil em chapa galvanizada N° 22 4813 m? 1,00 400,00 400,00
Prego de ago polido com cabega 18 x 30 5075 Kg 0,11 18,31 2,01
Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (cimento, areia e brita) 94962 m? 0,01 697,43 6,97
TOTAL - F 440,44
G - Transportes Comerciais e Locais Und. DMT Custo Cons. CI,ls,t?
Unitario
TOTAL - G 0,00
Custo Direto Total 518,70
Bonificacdo e Despesas Indiretas % 23,90% 123,97
Preco Unitario Total 642,67
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X A BASE DE PREGOS
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS ¢
SINAPI - RR SET/25
ONERADA
Cédigo: ini a
6digo! Administracao Local UNIDADE: més
Composigao 001
ilizaca ari ari Custo
A - Equipamento Cod. Quant. Utilizagao Horaria Custo Horario ot
Prod. Improd. Prod. Improd. ota
TOTAL -A 0,00
Salario
B - Mo de Obra Codigo | COMSUMO | Quant, Horario Custo
(Més) IMensalista Horario
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 93565 0,7235552 1,00 22.811,84 16.505,63]
VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 101460 4,0000 3,00 4.096,53 49.158,36
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 93572 4,0000 1,00 6.516,56 26.066,24
TOTAL -B 91.730,23
C-Produgéo Horaria da Equipe 1,00 D-Custo Horario Total (A+B) 91.730,23
E- Custo Unitario de Execugdo D/C 91.730,23
Custo
. - Volume da | Custo por | Unitario por
F - Mat
ateriais Cédigo pega (m) pega (und) m?
TOTAL - F 0,00
. . Custo
G - Transportes Comerciais e Locais Und. DMT Custo Cons. e
Unitario
TOTAL - G 0,00
Custo Direto Total 91.730,23
Bonificacdo e Despesas Indiretas % 23,90% 21.923,52
Preco Unitario Total 113.653,75]
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COMPOSICAO DE PREGOS UNITARIOS

BASE DE PRECOS
SINAPI - RR SET/25

ONERADA
Codiao: . . . .
6digo Madeira de Lei Nativa/regional UNIDADE: e
Composigédo 002
ilizaca ari ari Custo Total
A - Equipamento Cod. Quant. Utilizagao Horaria Custo Horario u
Prod. Improd. Prod. Improd.

TOTAL -A 0,00

x . Salario Custo

B - Mao de Obra Codigo Consumo Quant. Horério Horario
TOTAL -B 0,00
C-Produgéo Horaria da Equipe 2,60 D-Custo Horario Total (A+B) 0,00!
E- Custo Unitario de Execugdao D/C 0,00

Custo
i . Volume da Custo por | Unitério por

F - Materiais
= Codl90 pega(m’) peca(und)|  m*

Peca de madeira de 0,20 x 0,20 x 1,00m de Angelim/Magaranduba/Regional 35276 0,04 119,480 2.987,00
TOTAL - F 2.987,00

G - Transportes Comerciais e Locais Und. DMT Custo Cons. CI,ls,t?

Unitario

TOTAL - G 0,00
Custo Direto Total 2.987,00
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X A BASE DE PREGCOS
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS ¢
SINAPI - RR SET/25
ONERADA
Cédigo: Desmonte de Ponte de Madeira UNIDADE: .
Composigédo 003
ilizaca ari ari Custo Total
A - Equipamento Cod. Quant. Utilizagao Horaria Custo Horario u
Prod. Improd. Prod. Improd.
Retroescavadeira sobre Rodas com Carregadeira, Tragdo 4x4 5875 0,50 1,00 0,00 145,58 66,38 72,79
Serra Circular de Bancada com Motor Elétrico, Pot. De 5 HP 91692 0,50 1,00 0,00 34,48 33,09 17,24
Talha Manual de Corrente, Capacidade de 2 Ton. 95139 1,00 1,00 0,00 0,06 0,04 0,06
TOTAL -A 90,09
B . Salario Custo
B - Mao de Obra Codigo Consumo Quant. Horério Horario
Encarregado de turma 90776 0,500 1,00 37,35 18,68
Carpinteiro 88262 1,000 1,00 32,00 32,00
Ajudante 88239 5,000 1,00 24,45 122,25
TOTAL -B 172,93
C-Producéo Horaria da Equipe 2,60 D-Custo Horario Total (A+B) 263,02
E- Custo Unitario de Execugdo D/C 101,16}
F - Materiais Cadigo Unid. Cons. Custo c‘.‘s,k.’
Unitario
TOTAL - F 0,00
s . Custo
G - Transportes Comerciais e Locais Und. DMT Custo Cons. s
Unitario
TOTAL - G 0,00
Custo Direto Total 101,16}
Bonificagdo e Despesas Indiretas % 23,90% 24,18
Prego Unitario Total 125,34
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X A BASE DE PREGCOS
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS ¢
SINAPI - RR SET/25
. - ONERADA
o Transporte comercial ¢/ basc. 10m3 rod. pav. (transp. Material
6digo: .
UNIDADE: t.Km
Composigdo 005 demol IdO)
ilizaca ari ari Custo Total
A - Equipamento Cod. Quant. Utilizagao Horaria Custo Horario u
Prod. Improd. Prod. Improd.
inh3 3
Caminhao Basculante 10 m?, Peso Bruto Total 23.000 kg, 91386 1,00 1,00 0,00 203,03 78.66 293,03
Pot. 230 CV
TOTAL -A 293,93
x . Salario Custo
B - Mao de Obra Codigo Consumo Quant. Horério Horario
TOTAL -B 0,00
C-Producéo Horaria da Equipe 374,00 D-Custo Horario Total (A+B) 293,93
E- Custo Unitario de Execugdao D/C 0,79|
F - Materiais Caodigo Unid. Cons. Custo c‘.‘s,k.’
Unitario
TOTAL - F 0,00
. . Custo
G - Transportes Comerciais e Locais Und. DMT Custo Cons. s
Unitario
TOTAL - G 0,00
Custo Direto Total 0,79
Bonificagdo e Despesas Indiretas % 23,90% 0,19
Prego Unitario Total 0,98
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X A BASE DE PREGOS
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS ¢
SINAPI - RR SET/25
— Transporte comercial ¢/ basc. 10m3 rod. ndo pav. (transp. ONERADA
o6digo: . .
UNIDADE: t.Km
Composicao 006 Material demolido)
ilizaca ari ari Custo Total
A - Equipamento Cod. Quant. Utilizagao Horaria Custo Horario u
Prod. Improd. Prod. Improd.
Caminhao B lante 10 m?, P Bruto Total 23.000 kg, Pot. 230
o Baseiante TR, Feso Brilo Toa 9. Fo 91386 1,00 1,00 0,00 293,93 78,66 293,93
TOTAL - A 293,93]
= i Salario Custo
B - Mao de Obra Codigo Consumo Quant. Horério Horario
TOTAL -B 0,00
C-Produgao Horaria da Equipe 249,00 D-Custo Horario Total (A+B) 293,93}
E- Custo Unitario de Execugdo D/C 1,18'
F - Materiais Codigo Unid. Cons. Custo Custo
Unitario
TOTAL - F 0,00
- . Custo
G - Transportes Comerciais e Locais Und. DMT Custo Cons. o
Unitario
TOTAL -G 0,00
Custo Direto Total 1,18)
Bonificagado e Despesas Indiretas % 23,90% 0,28|
Prego Unitério Total 1,46|
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X A BASE DE PREGOS
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS ¢
SINAPI - RR SET/25
H A ONERADA
o Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (transporte da
6digo: .
UNIDADE: t.Km
Composigédo 007 madelra)
ilizaca ari ari Custo Total
A - Equipamento Cod. Quant. Utilizagao Horaria Custo Horario u
Prod. Improd. Prod. Improd.
Caminhao Trucado Eletrénico, Pot. 231 CV 91031 1,00 1,00 0,00 285,10 71,40 285,10
TOTAL - A 285,10
= i Salario Custo
B - Mao de Obra Codigo Consumo Quant. Horério Horario
TOTAL -B 0,00
C-Produgao Horaria da Equipe 374,00 D-Custo Horario Total (A+B) 285,10
E- Custo Unitario de Execugdo D/C 0,76]
F - Materiais Codigo Unid. Cons. Custo Custo
Unitario
TOTAL - F
G - Transportes Comerciais e Locais Und. DMT Custo Cons.
0,00
Custo
Unitario
TOTAL -G 0,00
Custo Direto Total 0,76}
Bonificagao e Despesas Indiretas % 23,90% 0,18|
Prego Unitério Total 0,94)

AVENIDA SEBASTIAO EVARISTO DE CASTRO, S/N¢ / BAIRRO: CENTRO / CEP: 69.348-000 / IRACEMA-RR



%

|ESTADO DE RORAIMA

% PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
Nt SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

“Amazonia Patriménio dos Brasileiros™

N4

IRACETMA

X A BASE DE PREGCOS
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS ¢
SINAPI - RR SET/25
ONERADA
Cédigo: Transporte comercial c/ carroceria rodov. Nao pav. UNIDADE: Km
Composigao 008
ilizaca ari ari Custo Total
A - Equipamento Cod. Quant. Utilizagao Horaria Custo Horario u
Prod. Improd. Prod. Improd.
Caminhéo Trucado Eletrénico, Pot. 231 CV 91031 1,00 1,00 0,00 285,10 71,40 285,10
TOTAL -A 285,10
= I Salario Custo
B - Mao de Obra Codigo Consumo Quant. Horério Horario
TOTAL -B 0,00
C-Produgao Horaria da Equipe 249,00 D-Custo Horario Total (A+B) 285,10
E- Custo Unitario de Execugdao D/C 1,14
F - Materiais Codigo Unid. Cons. Custo Custo
Unitario
TOTAL - F
G - Transportes Comerciais e Locais Und. DMT Custo Cons.
0,00
Custo
Unitario
TOTAL -G 0,00
Custo Direto Total 1,14
Bonificagado e Despesas Indiretas % 23,90% 0,27/
Prego Unitario Total 1,41

AVENIDA SEBASTIAO EVARISTO DE CASTRO, S/N¢ / BAIRRO: CENTRO / CEP: 69.348-000 / IRACEMA-RR




|ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
Roreizn®™ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

“Amagonia Patriménio dos Brasileiros™

N4

IRACETMA

X A BASE DE PREGCOS
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS ¢
SINAPI - RR SET/25
ONERADA
Cédigo: Estaca de Madeira Cravada (0,30m x 0,30m) UNIDADE: m
Composigio 009 :
ilizaca ari ari Custo Total
A - Equipamento Cod. Quant. Utilizagao Horaria Custo Horario u
Prod. Improd. Prod. Improd.
Bate-Estacas por Grav., Pot. de 160 HP, Peso do Martelo até 3 Ton.| 89843 1,00 0,80 0,20 237,63 103,54 210,81
Serra Circular de Bancada com Motor Elétrico, Pot. De 5 HP 91692 1,00 0,30 0,70 34,48 33,09 33,51
Talha Manual de Corrente, Capacidade de 2 Ton. 95139 1,00 0,30 0,70 0,06 0,04 0,05
TOTAL -A 244,37
= i Salario Custo
B - Mao de Obra Codigo Consumo Quant. Horério Horario
Encarregado de turma 90776 1,00 37,35 37,35
Carpinteiro 88262 1,00 32,00 32,00
Ajudante 88239 4,00 24,45 97,80
TOTAL -B 167,15
C-Produgao Horaria da Equipe 1,00 D-Custo Horario Total (A+B) 369,92
E- Custo Unitario de Execugdo D/C 369,92
F - Materiais Codigo Unid. Cons. Custo Custo
Unitario
|Madeira de Lei Nativa/regional serrada aparelhada Composicdo 02 m? 0,090 2.987,00 268,83
TOTAL - F 268,83)
G - Transportes Comerciais e Locais Und. DMT Custo Cons. CI.JS,“.)
Unitario
TOTAL -G 0,00
Custo Direto Total 638,75
Bonificagao e Despesas Indiretas % 23,90% 152,66'
Prego Unitério Total 791,41]

AVENIDA SEBASTIAO EVARISTO DE CASTRO, S/N¢ / BAIRRO: CENTRO / CEP: 69.348-000 / IRACEMA-RR



|ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

“Amagonia Patriménio dos Brasileiros™

X A BASE DE PREGCOS
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS ¢
SINAPI - RR SET/25
ONERADA
Cadigo: Pilar de Madeira (0,30m x 0,30m) UNIDADE: "
Composigao 011
ilizaca ari ari Custo Total
A - Equipamento Cod. Quant. Utilizagao Horaria Custo Horario u
Prod. Improd. Prod. Improd.
Serra Circular de Bancada com Motor Elétrico, Pot. De 5 HP 91692 1,00 0,30 0,70 34,48 33,09 33,51
Talha Manual de Corrente, Capacidade de 2 Ton. 95139 1,00 0,30 0,70 0,06 0,04 0,05
TOTAL -A 33,56]
x . Salario Custo
B - Mao de Obra Codigo Consumo Quant. Horério Horario
Encarregado de turma 90776 1,00 37,35 37,35
Carpinteiro 88262 1,50 32,00 48,00
Ajudante 88239 4,00 24,45 97,80
TOTAL -B 183,15)
C-Produgéo Horaria da Equipe 4,00 D-Custo Horario Total (A+B) 216,71
E- Custo Unitario de Execugdo D/C 54,18
F - Materiais Codigo Unid. Cons. Custo c‘.‘s,k.’
Unitario
|Madeira de Lei Nativa/regional serrada aparelhada Composicédo 02 m? 0,090 2.987,00 268,83
Parafuso M16 (Rosca Dupla D=16mm) x 500mm 428 Und 4,00 34,97 139,88
Porca Sextavada 5/8" 4340 Und 8,00 1,09 8,72
TOTAL - F 417,43
G - Transportes Comerciais e Locais Und. DMT Custo Cons. c‘.‘s,k.’
Unitario
TOTAL - G 0,00
Custo Direto Total 471,61
Bonificacdo e Despesas Indiretas % 23,90% 112,71
Preco Unitario Total 584,32

AVENIDA SEBASTIAO EVARISTO DE CASTRO, S/N¢ / BAIRRO: CENTRO / CEP: 69.348-000 / IRACEMA-RR



[ |[ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

Nmiss™ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

“Amagonia Patriménio dos Brasileiros™

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

BASE DE PRECOS
SINAPI - RR SET/25

ONERADA
Codigo: Linha D'agua (0,15m x 0,10m x 4,00m)
UNIDADE: P¢
Composigado 012
ilizaca ari ari Custo Total
A - Equipamento Cod. Quant. Utilizagao Horaria Custo Horério u
Prod. Improd. Prod. Improd.
Serra Circular de Bancada com Motor Elétrico, Pot. De 5 HP 91692 0,50 1,00 0,00 34,48 33,09 17,24
Talha Manual de Corrente, Capacidade de 2 Ton. 95139 1,00 1,00 0,00 0,06 0,04 0,06
TOTAL -A 17,30
= . Salario
B - Mao de Obra Codigo Consumo Quant. Hordrio |Custo Horério
Encarregado de turma 90776 1,00 37,35 37,35
Carpinteiro 88262 1,00 32,00 32,00
Ajudante 88239 4,00 24,45 97,80
TOTAL -B 167,15
C-Produgéo Horaria da Equipe 2,00 D-Custo Horario Total (A+B) 184,45
E- Custo Unitario de Execugdo D/C 92,23
F - Materiais Cadigo Unid. Cons. Custo CI,ls,t?
Unitario
|Madeira de Lei Nativa/regional serrada aparelhada Composicédo 02 m? 0,060 2.987,00 179,22
Parafuso M16 (Rosca Dupla D=16mm) x 500mm 00000428 Und 4,00 34,97 139,88
Porca Sextavada 5/8" 00004340 Und 8,00 1,09 8,72
TOTAL - F 327,82
G - Transportes Comerciais e Locais Und. DMT Custo Cons. CI,ls,t?
Unitario
TOTAL - G 0,00
Custo Direto Total 420,05
Bonificagdo e Despesas Indiretas % 23,90% 100,39
Prego Unitario Total 520,44

AVENIDA SEBASTIAO EVARISTO DE CASTRO, S/N¢ / BAIRRO: CENTRO / CEP: 69.348-000 / IRACEMA-RR




|ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

“Amagonia Patriménio dos Brasileiros™

COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS BASE DE PREGOS
SINAPI - RR SET/25
ONERADA
Cédigo: Contraventamento (0,15m x 0,10m x 5,00m) UNIDADE: Pe
Composigao 013
A - Equipamento Cod. | Quant. Utilizagao Horaria Custo Horario Custo Total
Prod. Improd. Prod. Improd.
Serra Circular de Bancada com Motor Elétrico, Pot. De 5 HP 91692 0,50 1,00 0,00 34,48 33,09 17,24
Talha Manual de Corrente, Capacidade de 2 Ton. 95139 1,00 1,00 0,00 0,06 0,04 0,06!
TOTAL -A 17,30
B - Mo de Obra Codigo Consumo Quant. ps{:lr?:iz Hiurzl:o
Encarregado de turma 90776 1,00 37,35 37,35
Carpinteiro 88262 1,00 32,00 32,00
Ajudante 88239 4,00 24,45 97,80
TOTAL -B 167,15
C-Producéo Horaria da Equipe 4,00 D-Custo Horario Total (A+B) 184,45|
E- Custo Unitario de Execugdao D/C 46,11
F - Materiais Codigo Unid. Cons. Custo CI,ls,t?
Unitario
|Madeira de Lei Nativa/regional serrada aparelhada Composicédo 02 m? 0,075 2.987,00 224,03
Parafuso M16 (Rosca Dupla D=16mm) x 500mm 00000428 Und 4,00 34,97 139,88
Porca Sextavada 5/8" 00004340 Und 8,00 1,09 8,72
TOTAL - F
G - Transportes Comerciais e Locais Und. DMT Custo Cons.
372,63
Custo
Unitario
TOTAL -G 0,00
Custo Direto Total 418,74
Bonificacdo e Despesas Indiretas % 23,90% 100,08
Preco Unitario Total 518,82

AVENIDA SEBASTIAO EVARISTO DE CASTRO, S/N¢ / BAIRRO: CENTRO / CEP: 69.348-000 / IRACEMA-RR



S

|ESTADO DE RORAIMA N4
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA e
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

“Amazdnia Patriménio dos Brasileiros”

X A BASE DE PREGOS
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS ¢
SINAPI - RR SET/25
ONERADA
Cédigo: i i
6digo! Andaime de Madeira UNIDADE: e
Composigao 014
ilizaga ari ari Custo Total
A - Equipamento Cod. Quant. Utilizagao Horaria Custo Horario
Prod. Improd. Prod. Improd.
Grupo Gerador - 36,0/40 KVA E9763 0,10 1,00 0,00 50,85 8,77 5,09
[Méquina de Bancada - E9622 0,10 1,00 0,00 12,57 7,99 1,26
TOTAL -A 6,35
= i Salario Custo
B - Mao de Obra Codigo Consumo Quant. Horério Horario
Carpinteiro 88262 0,50 32,00 16,00
Servente 88316 0,50 23,13 11,57]
TOTAL -B 27,57
C-Produgao Horaria da Equipe 1,00 D-Custo Horario Total (A+B) 33,92
E- Custo Unitario de Execugdo D/C 33,92
F - Materiais Codigo Unid. Cons. Custo Custo
Unitario
Pregos de ferro 18x30 M1205 kg 0,030 18,00 0,54
Caibro de pinho de 7,5 x 10 cm MO0068 m 0,44 13,48 5,93
Tabua de 32 2,5 cm x 30,0 cm M1429 m 0,24 56,27 13,50
TOTAL - F
G - Transportes Comerciais e Locais Und. DMT Custo Cons.
19,97
Custo
Unitario
TOTAL -G 0,00
Custo Direto Total 53,89
Bonificagao e Despesas Indiretas % 23,90% 12,88
Prego Unitario Total 66,77

AVENIDA SEBASTIAO EVARISTO DE CASTRO, S/N¢ / BAIRRO: CENTRO / CEP: 69.348-000 / IRACEMA-RR



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

|ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

“Amagonia Patriménio dos Brasileiros™

X A BASE DE PREGCOS
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS ¢
SINAPI - RR SET/25
ONERADA
Cédigo: Transversina (0,30m x 0,30m x 5,00m) UNIDADE: Pe
Composigao 015 :
ilizaca ari ari Custo Total
A - Equipamento Cod. Quant. Utilizagao Horaria Custo Horario u
Prod. Improd. Prod. Improd.
Serra Circular de Bancada com Motor Elétrico, Pot. De 5 HP 91692 1,00 0,30 0,70 33,51
34,48 33,09
Talha Manual de Corrente, Capacidade de 2 Ton. 95139 1,00 0,30 0,70 0,06 0,04 0,05
TOTAL -A 33,56
« . Salario Custo
B - Mao de Obra Codigo Consumo Quant. Horério Horario
Encarregado de turma 90776 1,00 37,35 37,35
Carpinteiro 88262 1,00 32,00 32,00
Ajudante 88239 4,00 24,45 97,80
TOTAL -B 167,15
C-Produgéo Horaria da Equipe 1,00 D-Custo Horario Total (A+B) 200,71
E- Custo Unitario de Execugdao D/C 200,71
F - Materiais Codigo Unid. Cons. Custo c‘.‘s,k.’
Unitario
|Madeira de Lei Nativa/regional serrada aparelhada Composicédo 02 m? 0,450 2.987,00 1.344,15
Parafuso M16 (Rosca Dupla D=16mm) x 500mm 00000428 Und 4,000 34,97 139,88
0,00
TOTAL - F 1.484,03
G - Transportes Comerciais e Locais Und. DMT Custo Cons. c‘,‘s,t?
Unitario
TOTAL - G 0,00
Custo Direto Total 1.684,74|
Bonificagdo e Despesas Indiretas % 23,90% 402,65]
Prego Unitario Total 2.087,39|

AVENIDA SEBASTIAO EVARISTO DE CASTRO, S/N¢ / BAIRRO: CENTRO / CEP: 69.348-000 / IRACEMA-RR



|ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

Nt SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

“Amazonia Patriménio dos Brasileiros™

N4

IRACETMA

X A BASE DE PREGCOS
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS ¢
SINAPI - RR SET/25
ONERADA
Cédigo: i
6digo Balancim (0,30m x 0,30m x 2,50m) UNIDADE: Pe
Composigédo 016
ilizaca ari ari Custo Total
A - Equipamento Cod. Quant. Utilizagao Horaria Custo Horario u
Prod. Improd. Prod. Improd.
Serra Circular de Bancada com Motor Elétrico, Pot. De 5 HP 91692 1,00 0,30 0,70 34,48 33,09 33,51
Talha Manual de Corrente, Capacidade de 2 Ton. 95139 1,00 0,30 0,70 0,06 0,04 0,05
TOTAL -A 33,56
= I Salario Custo
B - Mao de Obra Codigo Consumo Quant. Horério Horario
Encarregado de turma 90776 1,00 37,35 37,35
Carpinteiro 88262 1,00 32,00 32,00
Ajudante 88239 4,00 24,45 97,80
TOTAL -B 167,15
C-Produgao Horaria da Equipe 4,00 D-Custo Horario Total (A+B) 200,71
E- Custo Unitario de Execugdao D/C 50,18
F - Materiais Codigo Unid. Cons. Custo Custo
Unitario
|Madeira de Lei Nativa/regional serrada aparelhada Composicdo 02 m* 0,225 2.987,00 672,08
Parafuso M16 (Rosca Dupla D=16mm) x 500mm 00000428 und 2,00 34,97 69,94
Porca Sextavada 5/8" 00004340 und 4,00 1,09 4,36
TOTAL - F 746,38
G - Transportes Comerciais e Locais Und. DMT Custo Cons. CI.JS,“.)
Unitario
TOTAL -G 0,00
Custo Direto Total 796,56
Bonificagado e Despesas Indiretas % 23,90% 190,38
Prego Unitario Total 986,94

AVENIDA SEBASTIAO EVARISTO DE CASTRO, S/N¢ / BAIRRO: CENTRO / CEP: 69.348-000 / IRACEMA-RR



|ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

“Amagonia Patriménio dos Brasileiros™

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

BASE DE PRECOS
SINAPI - RR SET/25

ONERADA
Cédigo: i
6digo Longarina (0,30m x 0,30m x 5,00m) UNIDADE: Pe
Composigédo 018
ilizaca ari ari Custo Total
A - Equipamento Cod. Quant. Utilizagao Horaria Custo Horario u
Prod. Improd. Prod. Improd.
Serra Circular de Bancada com Motor Elétrico, Pot. De 5 HP 91692 1,00 0,30 0,70 34,48 33,09 33,51
Talha Manual de Corrente, Capacidade de 2 Ton. 95139 1,00 0,30 0,70 0,06 0,04 0,05
TOTAL -A 33,56
B . Salario Custo
B - Mao de Obra Codigo Consumo Quant. Horério Horario
Encarregado de turma 90776 1,00 37,35 37,35
Carpinteiro 88262 1,00 32,00 32,00
Ajudante 88239 4,00 24,45 97,80
TOTAL -B 167,15
C-Producéo Horaria da Equipe 2,00 D-Custo Horario Total (A+B) 200,71
E- Custo Unitario de Execugdo D/C 100,36
F - Materiais Cadigo Unid. Cons. Custo c‘.‘s,k.’
Unitario
|Madeira de Lei Nativa/regional serrada aparelhada Composicédo 02 m? 0,450 2.987,00 1.344,15
Parafuso M16 (Rosca Dupla D=16mm) x 500mm 00000428 Und 4,00 34,97 139,88
Porca Sextavada 5/8" 00004340 Und 8,00 1,09 8,72
TOTAL - F
G - Transportes Comerciais e Locais Und. DMT Custo Cons.
1.492,75]
Custo
Unitario
TOTAL - G 0,00
Custo Direto Total 1.593,11
Bonificacdo e Despesas Indiretas % 23,90% 380,75
Preco Unitario Total 1.973,86

AVENIDA SEBASTIAO EVARISTO DE CASTRO, S/N¢ / BAIRRO: CENTRO / CEP: 69.348-000 / IRACEMA-RR



[ ESTADO DE RORAIMA
( ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
Nmiss™ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

“Amagonia Patriménio dos Brasileiros™

COMPOSICAO DE PREGOS UNITARIOS

BASE DE PRECOS
SINAPI - RR SET/25

ONERADA
Cédigo: Prancheta para tabuleiro (0,20m x 0,10m x 5,00m) UNIDADE: Pe
Composigio 020 ’
ilizaca ari ari Custo Total
A - Equipamento Cod. Quant. Utilizagao Horaria Custo Horério u
Prod. Improd. Prod. Improd.
Serra Circular de Bancada com Motor Elétrico, Pot. De 5 HP 91692 0,50 1,00 0,00 34,48 33,09 17,24
0,00
TOTAL -A 17,24
x . Salario Custo
B - Mao de Obra Codigo Consumo Quant. Horério Horario
Encarregado de turma 90776 1,00 37,35 37,35
Carpinteiro 88262 1,00 32,00 32,00
Ajudante 88239 4,00 24,45 97,80
TOTAL -B 167,15
C-Produgéo Horaria da Equipe 10,00 D-Custo Horario Total (A+B) 184,39
E- Custo Unitario de Execugdo D/C 18,44
F - Materiais Cadigo Unid. Cons. Custo CI,ls,t?
Unitario
|Madeira de Lei Nativa/regional serrada aparelhada Composicéo 02 m? 0,100 2.987,00 298,70
Prego de ago 2 1/2" x 12" 5078,00 Kg 1,00 19,29 19,29
TOTAL - F 317,99
G - Transportes Comerciais e Locais Und. DMT Custo Cons. CI,ls,t?
Unitario
TOTAL - G 0,00
Custo Direto Total 336,43
Bonificagdo e Despesas Indiretas % 23,90% 80,41
Prego Unitario Total 416,84

AVENIDA SEBASTIAO EVARISTO DE CASTRO, S/N¢ / BAIRRO: CENTRO / CEP: 69.348-000 / IRACEMA-RR



[ |[ESTADO DE RORAIMA
) PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

Nmiss™ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

“Amagonia Patriménio dos Brasileiros™

X A BASE DE PREGOS
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS <
SINAPI - RR SET/25
ONERADA
Cédigo: i
6digo Deslizante (0,30 x 0,08 x 5,00m) UNIDADE: Pe
Composigédo 022
ilizaca ari ari Custo
A - Equipamento Cod. Quant. Utilizagao Horaria Custo Horério Tut I
Prod. Improd. Prod. Improd. ota
Serra Circular de Bancada com Motor Elétrico, Pot. De 5 HP 91692 0,50 1,00 0,00 34,48 33,09 17,24
0,00
TOTAL -A 17,24
- . Salario Custo
B - Mao de Obra Codigo Consumo Quant. Horario Horario
Encarregado de turma 90776 1,00 37,35 37,35
Carpinteiro 88262 1,00 32,00 32,00
Ajudante 88239 4,00 24,45 97,80
TOTAL -B 167,15
C-Produgéo Horaria da Equipe 5,00 D-Custo Horario Total (A+B) 184,39
E- Custo Unitario de Execugdo D/C 36,88
F - Materiais Cadigo Unid. Cons. Custo CI,ls,t?
Unitario
|Madeira de Lei Nativa/regional serrada aparelhada Composicédo 02 m? 0,1200 2.987,00 358,44
Chapa de (5"x83"x3/8”) para fixagcdo nas longarinas 1332 Kg 8,2160 8,06 66,22
Travessa de Madeira para aperto de rodante (0,10m x 0,15 x 1,50m) Composicédo 02 m? 0,0220 2.048,50 45,07
TOTAL - F 469,73
G - Transportes Comerciais e Locais Und. DMT Custo Cons. CI,ls,t?
Unitario
TOTAL - G 0,00
Custo Direto Total 506,61
Bonificagdo e Despesas Indiretas % 23,90% 121,08
Prego Unitario Total 627,69

AVENIDA SEBASTIAO EVARISTO DE CASTRO, S/N¢ / BAIRRO: CENTRO / CEP: 69.348-000 / IRACEMA-RR



|ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

“Amagonia Patriménio dos Brasileiros™

COMPOSICAO DE PREGOS UNITARIOS

BASE DE PRECOS
SINAPI - RR SET/25

ONERADA
Cédigo: Guarda rodas de madeira (0,30m x 0,20m x 5,00m) UNIDADE: Pe
Composigao 023 :
ilizaca ari ari Custo Total
A - Equipamento Cod. Quant. Utilizagao Horaria Custo Horario u
Prod. Improd. Prod. Improd.
Serra Circular de Bancada com Motor Elétrico, Pot. De 5 HP 91692 0,50 1,00 0,00 34,48 33,09 17,24
Talha Manual de Corrente, Capacidade de 2 Ton. 95139 1,00 1,00 0,00 0,06 0,04 0,06
TOTAL -A 17,30
X . Salario Custo
B - Mao de Obra Codigo Consumo Quant. Horério Horario
Encarregado de turma 90776 1,00 37,35 37,35
Carpinteiro 88262 1,00 32,00 32,00
Ajudante 88239 3,00 24,45 73,35
TOTAL -B 142,70
C-Produgéo Horaria da Equipe 2,00 D-Custo Horario Total (A+B) 160,00
E- Custo Unitario de Execugdo D/C 80,00
F - Materiais Codigo Unid. Cons. Custo c‘.‘s,k.’
Unitario
|Madeira de Lei Nativa/regional serrada aparelhada Composicédo 02 m? 0,300 2.987,00 896,10
Parafuso M16 (Rosca Dupla D=16mm) x 500mm 428 Und 4,00 34,97 139,88
Porca Sextavada 5/8" 4340 Und 8,00 1,09 8,72
TOTAL - F 1.044,70
G - Transportes Comerciais e Locais Und. DMT Custo Cons. c‘,‘s,t?
Unitario
TOTAL - G 0,00
Custo Direto Total 1.124,70
Bonificagdo e Despesas Indiretas % 23,90% 268,80
Prego Unitario Total 1.393,50

AVENIDA SEBASTIAO EVARISTO DE CASTRO, S/N¢ / BAIRRO: CENTRO / CEP: 69.348-000 / IRACEMA-RR



[ ESTADO DE RORAIMA
( ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
Nmiss™ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

“Amagonia Patriménio dos Brasileiros™

COMPOSICAO DE PREGOS UNITARIOS

BASE DE PRECOS
SINAPI - RR SET/25

ONERADA
Cédigo: Batente de Madeira (0,20m x 0,15m x 5,00m) UNIDADE: Pe
Composigio 024 :
ilizaca ari ari Custo Total
A - Equipamento Cod. Quant. Utilizagao Horaria Custo Horario u
Prod. Improd. Prod. Improd.

Serra Circular de Bancada com Motor Elétrico, Pot. De 5 HP 91692 0,50 1,00 0,00 34,48 33,09 17,24
Talha Manual de Corrente, Capacidade de 2 Ton. 95139 1,00 1,00 0,00 0,06 0,04 0,06
TOTAL -A 17,30

- . Salario Custo

B - Mao de Obra Codigo Consumo Quant. Horério Horario
Encarregado de turma 90776 1,00 37,35 37,35
Carpinteiro 88262 1,00 32,00 32,00
Ajudante 88239 2,00 24,45 48,90
TOTAL -B 118,25
C-Produgéo Horaria da Equipe 6,00 D-Custo Horario Total (A+B) 135,55
E- Custo Unitario de Execugdo D/C 22,59

F - Materiais Cadigo Unid. Cons. Custo c‘.‘s,k.’

Unitario
|Madeira de Lei Nativa/regional serrada aparelhada Composicéo 02 m? 0,150 2.987,00 448,05
Parafuso M16 (Rosca Dupla D=16mm) x 500mm 00000428 Und 4,00 34,97 139,88
Porca Sextavada 5/8" 00004340 Und 8,00 1,09 8,72
TOTAL - F 596,65

G - Transportes Comerciais e Locais Und. DMT Custo Cons. c‘.‘s,k.’

Unitario
TOTAL - G 0,00
Custo Direto Total 619,24
Bonificagdo e Despesas Indiretas % 23,90% 148,00
Prego Unitario Total 767,24

AVENIDA SEBASTIAO EVARISTO DE CASTRO, S/N¢ / BAIRRO: CENTRO / CEP: 69.348-000 / IRACEMA-RR



[ ESTADO DE RORAIMA
= ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
Nmiss™ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

“Amagonia Patriménio dos Brasileiros™

X A BASE DE PREGCOS
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS ¢
SINAPI - RR SET/25
ONERADA
Cédigo: Guarda Corpo para Ponte de Madeira (inclusive Pintura) UNIDADE: m
Composigao 025 ’
ilizaca ari ari Custo Total
A - Equipamento Cod. Quant. Utilizagao Horaria Custo Horério u
Prod. Improd. Prod. Improd.
Serra Circular de Bancada com Motor Elétrico, Pot. De 5 HP 91692 0,50 1,00 0,00 34,48 33,09 17,24
TOTAL -A 17,24
x . Salario Custo
B - Mao de Obra Codigo Consumo Quant. Horério Horario
Encarregado de turma 90776 1,00 37,35 37,35
Carpinteiro 88262 1,00 32,00 32,00
Pintor 88310 1,00 34,11 34,11
Ajudante 88239 4,00 24,45 97,80
TOTAL -B 201,26
C-Produgéo Horaria da Equipe 3,00 D-Custo Horario Total (A+B) 218,50
E- Custo Unitario de Execugdao D/C 72,83
F - Materiais Caodigo Unid. Cons. Custo c‘.‘s,k.’
Unitario
Peca para corrim&o (0,15 x 0,08 x 1,00m) - 2 pecgas / metro Composicédo 02 m* 0,024 2.987,00 71,69
Peca para balaustre (0,15 x 0,08 x 0,90m) - 1 pega / 1,50 metro Composicédo 02 m* 0,007 2.987,00 20,91
Parafuso M16 (Rosca Dupla D=16mm) x 500mm 428 und 1,334 34,97 46,65
Porca Sextavada 5/8" 4340 und 2,668 1,09 2,91
Tinta esmalte sintético fosco 7288 | 0,2000 33,80 6,76
TOTAL - F 148,92
G - Transportes Comerciais e Locais Und. DMT Custo Cons. c‘.‘s,k.’
Unitario
TOTAL - G 0,00
Custo Direto Total 221,75
Bonificacdo e Despesas Indiretas % 23,90% 53,00
Preco Unitario Total 274,75

AVENIDA SEBASTIAO EVARISTO DE CASTRO, S/N¢ / BAIRRO: CENTRO / CEP: 69.348-000 / IRACEMA-RR



[ ESTADO DE RORAIMA
= ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
Nmiss™ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

“Amagonia Patriménio dos Brasileiros™

X A BASE DE PREGOS
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS <
SINAPI - RR SET/25
ONERADA
Cédigo: Cortina de contengéo (Largura 5,00m) UNIDADE: mt
Composigado 026
ilizaca ari ari Custo Total
A - Equipamento Cod. Quant. Utilizagao Horaria Custo Horario u
Prod. Improd. Prod. Improd.
0,00
0,00
TOTAL -A 0,00
« . Salario Custo
B - Mao de Obra Codigo Consumo Quant. Horério Horario
Encarregado de turma 90776 0,06 37,35 2,24
Carpinteiro 88262 0,05 32,00 1,60
Ajudante 88239 0,40 24,45 9,78
TOTAL -B 13,62
C-Producéo Horaria da Equipe 2,500 D-Custo Horario Total (A+B) 13,62]
E- Custo Unitario de Execugado 5,45]
ok - . Custo
F - Materiais Codigo Unid. Cons. Custo x s
Unitario
Pranchetas em madeira de 12 (0,25 x 0,05 x 5,00)m Composicéo 02 m? 0,050 2.987,00 149,35
Prego de ago 2 1/2" X 12" 5078 Kg 0,026 19,29 0,50
0,00
TOTAL - F
G - Transportes Comerciais e Locais Und. DMT Custo Cons.
149,85
Custo
Unitario
TOTAL - G 0,00
Custo Direto Total 155,30
Bonificagdo e Despesas Indiretas % 23,90% 37,12
Prego Unitario Total 192,42

AVENIDA SEBASTIAO EVARISTO DE CASTRO, S/N¢ / BAIRRO: CENTRO / CEP: 69.348-000 / IRACEMA-RR
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COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

BASE DE PRECOS
SINAPI - RR SET/25

ONERADA
Codigo: Ala de contencgéo lateral (Largura 2,50m) UNIDADE: e
Composigao 027 :
ilizaca ari ari Custo Total
A - Equipamento Cod. Quant. Utilizagao Horaria Custo Horario u
Prod. Improd. Prod. Improd.
Bate-Estacas por Grav., Pot. de 160 HP, Peso do Martelo até 3 Ton. 89843 1,00 0,05 0,95 237,63 103,54 110,24
Serra Circular de Bancada com Motor Elétrico, Pot. De 5 HP 91692 1,00 0,01 0,99 34,48 33,09 33,10
Talha Manual de Corrente, Capacidade de 2 Ton. 95139 1,00 0,01 0,99 0,06 0,04 0,04
TOTAL -A 143,38,
« . Salario Custo
B - Mao de Obra Codigo Consumo Quant. Horério Horario
Encarregado de turma 90776 0,06 37,35 2,24
Carpinteiro 88262 0,05 32,00 1,60
Ajudante 88239 0,40 24,45 9,78
TOTAL -B 13,62
C-Producéo Horaria da Equipe 0,500 D-Custo Horario Total (A+B) 157,00
E- Custo Unitario de Execugdao D/C 314,00
F - Materiais Codigo Unid. Cons. Custo c‘.‘s,k.’
Unitario
Estaca em madeira (0,20x0,20)m Composicédo 02 m? 0,056 2.987,00 167,27
Pranchetas em madeira de 12 (0,25 x 0,05 x 2,50)m Composicédo 02 m? 0,050 2.987,00 149,35
Prego de ago 2 1/2" X 12" 5078 Kg 0,026 19,29 0,50
TOTAL - F 317,12
G - Transportes Comerciais e Locais Und. DMT Custo Cons. c‘.‘s,k.’
Unitario
TOTAL - G 0,00
Custo Direto Total 631,12
Bonificagdo e Despesas Indiretas % 23,90% 150,84
Prego Unitario Total 781,96

AVENIDA SEBASTIAO EVARISTO DE CASTRO, S/N¢ / BAIRRO: CENTRO / CEP: 69.348-000 / IRACEMA-RR




|ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

“Amagonia Patriménio dos Brasileiros™

X A BASE DE PREGCOS
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS ¢
SINAPI - RR SET/25
ONERADA
Cédigo: Pintura de protegao para ponte de madeira UNIDADE: e
Composigao 028 :
ilizaca ari ari Custo Total
A - Equipamento Cod. Quant. Utilizagao Horaria Custo Horario u
Prod. Improd. Prod. Improd.
0,00
0,00
0,00
TOTAL -A 0,00
x . Salario Custo
B - Mao de Obra Codigo Consumo Quant. Horério Horario
Pintor 88310 2,00 34,11 68,22
Ajudante 88239 4,00 24,45 97,80
TOTAL -B 166,02
C-Produgéo Horaria da Equipe 7,50 D-Custo Horario Total (A+B) 166,02
E- Custo Unitario de Execugdo D/C 22,14}
F - Materiais Codigo Unid. Cons. Custo c‘.‘s,k.’
Unitario
|MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO
(MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO 626 Kg 1,000 20,09 20,09
TOTAL - F 20,09
G - Transportes Comerciais e Locais Und. DMT Custo Cons. c‘.‘s,k.’
Unitario
TOTAL - G 0,00
Custo Direto Total 42,23
Bonificagdo e Despesas Indiretas % 23,90% 10,09
Preco Unitario Total 52,32,

AVENIDA SEBASTIAO EVARISTO DE CASTRO, S/N¢ / BAIRRO: CENTRO / CEP: 69.348-000 / IRACEMA-RR



|ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

“Amagonia Patriménio dos Brasileiros™

X A BASE DE PREGOS
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS <
SINAPI - RR SET/25
— Fornecimento e implantagio placas sinalizago totalmente ONERADA
6digo: .
UNIDADE: m?
Composigédo 029 refletivas
ilizaca ari ari Custo Total
A - Equipamento Cod. Quant. Utilizagao Horaria Custo Horario u
Prod. Improd. Prod. Improd.
Pulverizador de Tinta Elétrico/Maquina de Pintura Airless 102981 1,00 0,30 0,70 34,72 34,11 34,29
Caminhao Toco, Peso Bruto Total 14.300 kg, Pot. 185 CV 5890 1,00 0,50 0,50 224,18 60,35 142,27
TOTAL -A 176,56
x . Salario Custo
B - Mao de Obra Codigo Consumo Quant. Horério Horario
Encarregado de turma 90776 1,00 37,35 37,35
IMontador 88277 2,00 31,16 62,32
Pintor 88310 1,00 34,11 34,11
Serralheiro 88315 1,00 32,22 32,22
Ajudante 88239 4,00 24,45 97,80
Servente 88316 2,00 23,13 46,26
TOTAL -B 310,06]
C-Produgdo Horaria da Equipe 1,000 D-Custo Horario Total (A+B) 486,62
E- Custo Unitario de Execugdao D/C 486,62
F - Materiais Cadigo Unid. Cons. Custo CI,ls,t?
Unitario
Chapa de ago n. 16 (tratada) 11027 kg 12,400 10,42 129,21
Tinta esmalte sintetico brilhante 7292 | 0,530 33,34 17,67
Pelicula refletiva, GT 7 anos para sinalizagao vertical 34744 m? 1,400 37,20 52,08
Peca de madeira nativa/regional 7,5 x 7,5cm n&o aparelhada 4491 m 4,000 6,71 26,84
Paraf. rosca soberba zincado cab. chata fenda simples 4,8x40mm (1.1/2") 11057 und 2,00 0,14 0,28
Paraf. zincado rosca soberba, cabega sextavada, 5/16" x 85 mm 4301 und 3,00 0,94 2,82
TOTAL - F 228,90
G - Transportes Comerciais e Locais Und. DMT Custo Cons. CI,ls,t?
Unitario
TOTAL - G 0,00
Custo Direto Total 715,52
Bonificagdo e Despesas Indiretas % 23,90% 171,01
Prego Unitario Total 886,53

AVENIDA SEBASTIAO EVARISTO DE CASTRO, S/N¢ / BAIRRO: CENTRO / CEP: 69.348-000 / IRACEMA-RR



|ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

“Amagonia Patriménio dos Brasileiros™

X A BASE DE PREGCOS
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS ¢
SINAPI - RR SET/25
ONERADA
Cédigo: Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 50 a 200m c/escavadeira UNIDADE: e
Composigio 030 :
ilizaca ari ari Custo Total
A - Equipamento Cod. Quant. Utilizagao Horaria Custo Horario u
Prod. Improd. Prod. Improd.
[Motoniveladora Pot. Basica 125 HP, Peso Bruto 13032 kg 5932 1,00 0,05 0,95 271,53 100,61 109,16
T - N -
E:cavadewa Hidraulica sobre Esteiras, Cag. 0,80 m?, Pot. Lig. 110 90991 1,00 1,00 0,00 199,20 8274 199,20
inh3 3
gs/mlnhao Basculante 10 m*, Peso Bruto Total 23.000 kg, Pot. 230 91386 3,00 0,88 0412 203,03 78.66 804,29
TOTAL -A 1.112,65|
B . Salario Custo
B - Mao de Obra Codigo Consumo Quant. Horério Horario
Encarregado de turma 90776 1,00 37,35 37,35
Servente 88316 3,00 23,13 69,39
0,00
TOTAL -B 106,74
C-Producéo Horaria da Equipe 192,000 D-Custo Horario Total (A+B) 1.219,39
E- Custo Unitario de Execugdo D/C 6,35|
F - Materiais Codigo Unid. Cons. Custo c‘.‘s,k.’
Unitario
0,00
0,00
0,00
TOTAL - F 0,00
. . Custo
G - Transportes Comerciais e Locais Und. DMT Custo Cons. P
Unitario
TOTAL - G 0,00
Custo Direto Total 6,35|
Bonificagdo e Despesas Indiretas % 23,90% 1,52
Preco Unitario Total 7,87

AVENIDA SEBASTIAO EVARISTO DE CASTRO, S/N¢ / BAIRRO: CENTRO / CEP: 69.348-000 / IRACEMA-RR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

Roreizn®™ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

“Amagonia Patriménio dos Brasileiros™

a7

X A BASE DE PREGCOS
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS ¢
SINAPI - RR SET/25
ONERADA
Codigo: Compactacgao de aterro a 95% Proctor Normal UNIDADE: e
Composigio 042 :
ilizaca ari ari Custo Total
A - Equipamento Cod. Quant. Utilizagao Horaria Custo Horario u
Prod. Improd. Prod. Improd.

[Motoniveladora Pot. Basica 125 HP, Peso Bruto 13032 kg 5932 1,00 0,41 0,59 271,53 100,61 170,69
Trator de Pneus com Pot. de 85 CV, Tragdo 4x4 96028 1,00 0,69 0,31 150,65 54,81 120,94
Rolo Compactador Pé de Carneiro Vibratorio, Pot. 125 HP 7049 1,00 1,00 0,00 241,62 83,96 241,62
Caminhao Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 kg,

Pot. 230 CV 5901 2,00 0,69 0,31 349,81 77,61 530,86
TOTAL -A 1.064,11
= . Salario
B - Mao de Obra Codigo Consumo Quant. Horério |Custo Horario
Encarregado de turma 90776 1,00 37,35 37,35
Servente 88316 2,00 23,13 46,26
TOTAL -B 83,61
C-Produgao Horaria da Equipe 224,000 D-Custo Horario Total (A+B) 1.147,72|
E- Custo Unitario de Execugdao D/C 5,12
F - Materiais Codigo Unid. Cons. Custo Custo
Unitario
TOTAL - F 0,00
. . Custo
G - Transportes Comerciais e Locais Und. DMT Custo Cons. s
Unitario
TOTAL -G 0,00
Custo Direto Total 5,12
Bonificagado e Despesas Indiretas % 23,90% 1,22]
Prego Unitario Total 6,34
MAYKSUEL DE JESUS Assinado de forma digital por
MAYKSUEL DE JESUS FREIRE
FREIRE MORAES - MORAES - ENGENHEIRO CIVIL -
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-AM 041689124-1 -
52909859215
CREA-AM 041689124-1 Dados: 2025.10.24 16:51:08
-52909859215 -04'00'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
Roreizn®™ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

“Amagonia Patriménio dos Brasileiros™

% |ESTADO DE RORAIMA

[ MAO DE OBRA |
SINAPI - SETEMBRO/2025 - SICRO - JULHO/2025

Cadigo Denominagao Custo horario
88297 |Operador de equipamento 32,99
90776 |[Encarregado de turma 37,35
88277 [Montador 31,16
88262 |Carpinteiro 32,00
88309 |Pedreiro 32,46
88245 |Armador 32,22
88310 [Pintor 34,11
88315 [Serralheiro 32,22
88316 [Servente 23,13
88239 [Ajudante 24,45
90777 [Engenheiro Civil 131,25
90780 |Mestre de obras 52,70
100289 [VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,89

MAYKSUEL DE JESUS Assinado de forma digital por

FREIRE MORAES - MAYKSUEL DE JESUS FREIRE
MORAES - ENGENHEIRO CIVIL -

ENGENHEIRO CIVIL - CREA-AM 041689124-1 -

CREA-AM 041689124-1 - 52909859215

52909859215 Dados: 2025.10.24 16:51:15 -04'00"
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
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MATERIAIS
SINAPI - SETEMBRO/2025 - SICRO - JULHO/2025
Codigo Material Unidade Preco
Composicao 02 Madeira de Lei Nativa/regional serrada aparelhada m? 2.987,00
1332 Chapa de aco grossa, E= 3/8"(9,53) 74,695Kg/m? Kg 8,06
5061 Prego de ago polido com cabega 18 x 27 (2 '/*" x 10") Kg 18,00
428 Parafuso M16 em aco galvanizado, comp.=500mm, @=16mm, sextavada Und 34,97
4340 Porca zincada, sextavada, @ = 5/8" Und 1,09
5078 Prego de ago polido com cabega 16x27 (2 1/2" X 12") Kg 19,29
517 Asfalto diluido CM-30 Kg 9,58
4417 Sarrafo de madeira ndo aparelhada 2,5 x 7cm, madeira de lei regional m 4,62
4491 Peca de madeira nativa/regional 7,5 x 7,5cm ndo aparelhada m 6,71
4813 Placa de obra para construgao civil em chapa galvanizada N° 22 m? 400,00
5075 Prego de ago polido com cabega 18 x 30 (2 3/4" x 10") Kg 18,31
94962 Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (cimento, areia e brita) m? 697,43
1379 Cimento portland CP 11-32 Kg 1,74
370 Areia media comercial m? 68,33
4721 Pedra britada N 1 m? 315,84
43058 Ago CA-50 16mm vergalhdo Kg 8,65
92421 Montagem e desmontagem de Forma de madeira para sapatas m? 117,65
43132 Arame recozido N° 18 Kg 20,04
7288 Tinta esmalte sintetico fosco L 33,80
11027 Chapa de ago galvanizada 16 Kg 10,42
7292 Tinta esmalte sintetico brilhante L 33,34
34744 Pelicula refletiva, GT 7 anos para sinalizag&o vertical m? 37,20
11057 Paraf. rosca soberba zincado cab. chata fenda simples 4,8x40mm (1.1/2") und 0,14
4301 Paraf. zincado rosca soberba, cabega sextavada, 5/16" x 85 mm und 0,94
35276 Pilar de madeira 0,20 x 0,20 x 1,00m m 119,48
B8952 Aluguel de alojamento de pessoal més 48,26
B8954 Aluguel de mobiliario para alojamento més 43,06
CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
4400 REGIAO - BRUTA M 13,52
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
6193 REGIAO - BRUTA M 12,01
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO
DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO,
APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA
626 IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) Kg 20,09
M1205 Pregos de ferro 18x30 kg 18,00
M0068 Caibro de pinho de 7,5 x 10 cm m 13,48
M1429 Tabua de 32 2,5 cm x 30,0 cm m 56,27

MAYKSUEL DE JESUS  Assinado de forma digital por
MAYKSUEL DE JESUS FREIRE
FREIRE MORAES - MORAES - ENGENHEIRO CIVIL -

ENGENHEIRO CIVIL -~ CREA-AM 041689124-1-

CREA-AM 041689124-1 52909859215

Dados: 2025.10.24 16:51:23

-52909859215 -04'00'
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|ESTADO DE RORAIMA
‘ PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
Roreizn®™ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

“Amagonia Patriménio dos Brasileiros™

EQUIPAMENTOS

SINAPI - SETEMBRO/2025 - SICRO - JULHO/2025

Caodigo Equipamento Hora Produtiva | Hora improdutiva

5932 Motoniveladora Pot. Basica 125 HP, Peso Bruto 13032 kg 271,53 100,61
96028 Trator de Pneus com Pot. de 85 CV, Tragdo 4x4 150,65 54,81

5940 Pa Carregadeira sobre Pneus, Pot. Liq. 128 HP 176,44 77,64

5875 Retroescavadeira sobre Rodas com Carregadeira, Tragdo 4x4 145,58 66,38

7049 Rolo Compactador Pé de Carneiro Vibratorio, Pot. 125 HP 241,62 83,96
88907 Escavadeira Hidraulica sobre Esteiras, Cag. 1,20 m3, Pot. Bruta 155 HP 273,69 103,11
90991 Escavadeira Hidraulica sobre Esteiras, Cag. 0,80 m?, Pot. Lig. 110 HP 199,20 82,74

5684 Rolo Compactador Vibratério de Um Cilindro Ago Liso, Pot. 80 HP 173,61 68,18
95620 Perfuratriz Pneumatica Manual de Peso Médio, Martelete, 18 kg 26,25 24,85

5953 Compressor de Ar Rebocavel, Pot. 63 CV 67,14 6,67
102981 [Pulverizador de Tinta Elétrico/Maquina de Pintura Airless 34,72 34,11
88830 Betoneira Cap. Nom. de 400 L, Cap. de Mist. 280 L, Motor Elét. Trif. Pot. 2 CV 2,07 0,45
90586 Vibrador de Imerséo, Diam. de Ponteiro 45 mm, Motor Elét. Trif. Pot. 2 CV 1,42 0,56
91031 Caminhao Trucado Eletronico, Pot. 231 CV 285,10 71,40
91386 Caminhao Basculante 10 m?, Peso Bruto Total 23.000 kg, Pot. 230 CV 293,93 78,66

5901 Caminhao Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 kg, Pot. 230 CV 349,81 77,61

5890 Caminhdo Toco, Peso Bruto Total 14.300 kg, Pot. 185 CV 224,18 60,35
92138 Caminhonete com Motor a Diesel, Pot. 180 CV 104,02 46,68
93421 Grupo Gerador Rebocavel, Pot. 66 KVA 87,66 6,62
89843 Bate-Estacas por Grav., Pot. de 160 HP, Peso do Martelo até 3 Ton. 237,63 103,54
95139 Talha Manual de Corrente, Capacidade de 2 Ton. 0,06 0,04
91692 Serra Circular de Bancada com Motor Elétrico, Pot. De 5 HP 34,48 33,09
10779 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO 988,59 988,59
B8952 |Aluguel de alojamento para pessoal 48,26 48,26
B8954  |Aluguel de mobiliario para alojamento de pessoal 43,06 43,06

SICRO

E9666 Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 Kw 503,30 141,09
E9763 Grupo gerador - 40 kVA 50,85 8,77
E9622 Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 12,57 7,99

MAYKSUEL DE JESUS Assinado de forma digital

FREIRE MORAES -
ENGENHEIRO CIVIL -

CREA-AM

041689124-1 -

52909859215

por MAYKSUEL DE JESUS
FREIRE MORAES -
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-
AM 041689124-1 -
52909859215

Dados: 2025.10.24 16:51:31
-04'00'

AVENIDA SEBASTIAO EVARISTO DE CASTRO, S/N¢ / BAIRRO: CENTRO / CEP: 69.348-000 / IRACEMA-RR
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